

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 2 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57
του ν.4568/2018 (ΦΕΚ Α' 178) και ισχύει,

με τίτλο

«Ανάθεση σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (κατά το άρθρο 128, παρ. 2 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α' 178) και ισχύει), για την υποστήριξη/συνδρομή της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γεν. Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον έλεγχο του φακέλου συντήρησης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, στον έλεγχο στατικής επάρκειας του διαζώματος του κεντρικού σταδίου του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ) που παρουσίασε ταλαντώσεις και στην προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης μελέτης των επικείμενων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)».

Ποσού 132.500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α) και 164.300,00€ (με Φ.Π.Α. 24 %)
(Χρηματοδότηση από το έργο: 2019ΣΕ01600000 της ΣΑΕ 016)

Στην Αθήνα σήμερα την **12** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2019**, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που βρίσκονται στην οδό Βατάτζη 37, ΤΚ. 114 72, τηλ. 210 6427887, fax 210 6458571 και ηλ. ταχ.: eyde.k@ggde.gr, μεταξύ αφενός της κας **Ιωάννας Χασιώτου**, Πολιτικού Μηχανικού με Α' βαθμό, Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21), ενεργούσας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.4412/2016, και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «**Σ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**Σ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ Α.Ε.**», με έδρα την οδό Κοργιαλενίου αρ. 14, ΤΚ 115 26 Αθήνα και ηλ. ταχ.: central@domi-ae.gr, με ΑΦΜ 091146714, της ΔΥΟ ΦΑΕ Αθηνών, εκπροσωπούμενης νόμιμα από τον κ. **Σταθόπουλο Σταμάτη**, Πολιτικό Μηχανικό, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Η πρώτη εκ των συμβαλλομένων κα **Ιωάννα Χασιώτου**, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21), καλούμενη στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της (παρ. 2 του άρθ. 2 του ν. 4412/2016) και έχοντας υπόψη:

1. Το ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α/12-10-2017) περί Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
3. Την υπ' αριθμ. Δ21/209/Φ.Α21/28-02-2019 (ΑΔΑ : ΨΡ92465ΧΘΞ-ΩΒ7, ΦΕΚ 719/Β/01-03-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία α) εγκρίθηκε η ανάθεση των έργων,

μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συντήρηση, βελτίωση, ανακαίνιση των κατασκευών των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «ΟΑΚΑ», αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, β) ορίστηκε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή του προαναφερόμενου έργου η Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών (Δ21) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μέσω των αρμοδίων Τμημάτων της, γ) ορίστηκε το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την υλοποίηση των ανωτέρω μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δ) ορίστηκε το Τμήμα Κατασκευής Έργων Αθήνας (ΤΚΕ) της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την κατασκευή των ανωτέρω έργων και των σχετικών με τη φάση κατασκευής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ε) Η Δ/ση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Δ/σης Οργάνωσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα συμμετέχει στις ανωτέρω διαδικασίες, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, μεριμνώντας για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για την υλοποίηση των έργων, μελετών και των συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών καθώς και για την κάλυψη των απαιτούμενων λειτουργικών δαπανών, μέσω ΠΔΕ, στ) Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια των αρμοδίων υπηρεσιών της καθώς και οι λοιποί φορείς που λειτουργούν, διαχειρίζονται συντηρούν και φυλάσσουν τις κατασκευές και τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «ΟΑΚΑ», θα συνεχίσουν αδιαλείπτως να ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές μέχρι την ημέρα της εγκατάστασης του αναδόχου κατασκευής των έργων συντήρησης, βελτίωσης και ανακαίνισης των εν λόγω εγκαταστάσεων.

4. Τη με αριθ. πρωτ. 41793/12-04-2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 016, του ενάριθμου έργου 2019ΣΕ01600000 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21)/ΓΔ-Υ.ΛΙ.Κ.Υ./ΓΓΥ-ΥΠ.Υ.ΜΕ. ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΚΑ) ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» με προϋπολογισμό 200.000,00€.
5. Την από 21-03-2019 εισήγηση από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών) με θέμα: Έγκριση της ανάθεσης σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (κατά το άρθρο 128, παρ. 2 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α' 178) και ισχύει), για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γεν. Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον έλεγχο στατικής επάρκειας και στην

προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της επικείμενης εργολαβίας συντήρησης, των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)».

6. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων / Τμήμα Κατασκευών (Συνεδρία 10 / Πράξη 1) στις 26-03-2019, υπέρ της έγκρισης ανάθεσης σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (κατά το άρθρο 128, παρ. 2 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α' 178) και ισχύει), για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γεν. Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον έλεγχο στατικής επάρκειας του διαζώματος του κεντρικού σταδίου του Ο.Α.Κ.Α. και στην προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης μελέτης της επικείμενης εργολαβίας επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), για το ανωτέρω αντικείμενο απασχόλησης όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και με αμοιβή κατά μέγιστο σε 144.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%).
7. Τη με αρ. πρωτ. με αρ. πρωτ. Δ21/οικ.720/Φ.Α21/07-05-2019 (ΑΔΑ : 9Ε16465ΧΘΞ-Ι99) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την οποία:
- Εγκρίθηκε η εφαρμογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 128, παρ.2 του ν. 4412/2016 για την «Ανάθεση Σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (κατά το άρθρο 128, παρ. 2 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α' 178) και ισχύει), για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γεν. Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον έλεγχο στατικής επάρκειας του διαζώματος του κεντρικού σταδίου του Ο.Α.Κ.Α. και στην προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης μελέτης της επικείμενης εργολαβίας επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)».
 - Ορίσθηκε ως Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της υπόψη Σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού (Τμήμα α') αυτής.
 - Εγκρίθηκε η συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 128, παρ.2 του ν. 4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, των παρακάτω οικονομικών φορέων:
 - Α) Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 - Β) Α.Δ.Τ. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.
 - Γ) ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 - Δ) ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 - Εξουσιοδοτήθηκε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) να προβεί στην προβλεπόμενη ανάρτηση και αποστολή των σχετικών προσκλήσεων στους οικονομικούς φορείς, τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση και την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Τη με αρ. πρωτ. Δ21/823/Φ.Α21/07-06-2019 (ΑΔΑ : ΨΨ99465ΧΘΞ-1ΜΦ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την οποία :
- Εγκρίθηκε το από 20-05-2019 Πρακτικό Αποσφράγισης – Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικών Προσφορών.
 - Εγκρίθηκε το από 29-05-2019 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου.
 - Εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στη «**Σ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», ως μειοδότριας, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του ν.4412/16 και η προσφορά της έχει συνταχθεί και υποβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 4 του ν.4412/2016, είναι πλήρης, σύμφωνη με την Πρόσκληση και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 132.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά 164.300,00 €, με ποσοστό έκπτωσης 7,99%.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων, εταιρεία «**Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ Α.Ε.**»,καλούμενηφεξής ως **ΑΝΑΔΟΧΟ**, καθήκοντα Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του ν.4412/2016, με τίτλο: «**Ανάθεση σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (κατά το άρθρο 128, παρ. 2 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α΄ 178) και ισχύει), για την υποστήριξη/συνδρομή της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γεν. Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον έλεγχο του φακέλου συντήρησης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, στον έλεγχο στατικής επάρκειας του διαζώματος του κεντρικού σταδίου του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ) που παρουσίασε ταλαντώσεις και στην προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης μελέτης των επικείμενων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)».**

Άρθρο 1^ο

Ισχύουσες Διατάξεις - Προσαρτήματα

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο (από τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες και τα αναφερόμενα στην με αριθμ. πρωτ. Δ21/823/Φ.Α21/07-06-2019 (ΑΔΑ : ΨΨ99465ΧΘΞ-1ΜΦ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου, και η οποία προσαρτάται στην παρούσα Σύμβαση ως αναπόσπαστο προσάρτημά της.

Άρθρο 2°**Αντικείμενο εργασιών Τεχνικού Συμβούλου - Παρεχόμενες Υπηρεσίες**

1. Σύμφωνα με το π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/19-01-2018), η Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι η αρμόδια Διεύθυνση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, η οποία όμως δεν έχει την απαιτούμενη επάρκεια και μπορεί να συμμετέχει στις ανωτέρω διαδικασίες, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και μεριμνώντας για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων, μέσω ΠΔΕ.
2. Εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, με έγγραφά του, αιτείται την παροχή τεχνικής συνδρομής εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ώστε να συνταχθεί έκθεση εμπειρογνωμοσύνης από κατάλληλο επιστήμονα για την ασφάλεια των κερκίδων του κεντρικού σταδίου του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ) και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο, την αποκατάσταση, την τακτική συντήρηση και την παρακολούθηση της δομοστατικής υγείας των στεγαστρών του Ολυμπιακού Σταδίου, του Ποδηλατοδρομίου και λοιπών μεταλλικών κατασκευών που βρίσκονται στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών.
3. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ21/209/Φ.Α21/28-02-2019 (ΑΔΑ : ΨΡ92465ΧΘΞ-ΩΒ7) εγκρίθηκε η ανάθεση των έργων, μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συντήρηση, βελτίωση, ανακαίνιση των κατασκευών και εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «ΟΑΚΑ», αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
4. Η παρούσα ανάθεση Σύμβασης Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (κατά το άρθρο 128, παρ.2 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν.4568/2018 (ΦΕΚ Α' 178) και ισχύει), συνάπτεται για την υποστήριξη/συνδρομή της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών στον έλεγχο του φακέλου συντήρησης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, στον έλεγχο στατικής επάρκειας του διαζώματος του κεντρικού σταδίου του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), που παρουσίασε ταλαντώσεις και στην προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης μελέτης των επικείμενων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ).
5. Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποστήριξη / συνδρομή της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον έλεγχο του φακέλου συντήρησης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, στον έλεγχο στατικής επάρκειας του διαζώματος του κεντρικού σταδίου του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), που παρουσίασε ταλαντώσεις

και στην προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης μελέτης των επικείμενων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ).

6. Οι βασικοί τομείς παροχής υπηρεσιών της ομάδας του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνουν:
 - 6.1 Έλεγχο του φακέλου συντήρησης και ιδιαίτερα των υπαρχόντων εγχειριδίων επιθεώρησης και συντήρησης όλων των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων τους και επικαιροποίησή τους στα σημερινά τεχνικά και κανονιστικά δεδομένα.
 - 6.2 Έλεγχο ισχύος Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων όλων των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.
 - 6.3 Αναγνώριση όλων των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. από μηχανικούς αντιστοίχων ειδικοτήτων ιδιαίτερος στατικών και Η/Μ.
 - 6.4 Εντοπισμό των προβληματικών ή ύποπτων προβλημάτων δομικών και Η/Μ στοιχείων των έργων, η έρευνα των οποίων θα ενταχθεί στο αντικείμενο της σύμβασης μελέτης των επικείμενων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων.
 - 6.5 Εκπόνηση του ελέγχου στατικής επάρκειας του διαζώματος του κεντρικού σταδίου του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ) που παρουσίασε τα προβλήματα ταλαντώσεων, περιλαμβανομένης και της οπτικής επιθεώρησης των δομικών στοιχείων και του ελέγχου υλικού (εφόσον και όπου κριθεί αναγκαίο).
 - 6.6 Πρόταση ενισχύσεων του φέροντος οργανισμού του διαζώματος, εφόσον εκ του ελέγχου αποδειχθούν αναγκαίες. Η μελέτη των ενισχύσεων του Φ.Ο. και ο επανέλεγχος των υπολογισμών της στατικής επάρκειας των φερόντων στοιχείων (εξεδρών κλπ.) όλων των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ θα περιληφθούν στο αντικείμενο της σύμβασης μελέτης των επικείμενων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων και δεν αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης του Τ.Σ.
 - 6.7 Σύνταξη του προγράμματος μελετών και υπηρεσιών της σύμβασης μελέτης των επικείμενων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων.
 - 6.8 Σύνταξη του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων της Σύμβασης. Το περιεχόμενο του Τεύχους θα αποτελείται κυρίως από τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή του έργου με τα κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά, αναφορά στα διαθέσιμα στοιχεία και τις προηγούμενες μελέτες που σχετίζονται με το προς ανάθεση αντικείμενο, αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του έργου, τις διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κλπ.) και ποσοτικά/ποιοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης.
 - 6.9 Υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής των εργασιών της Σύμβασης και την τεκμηρίωσή της.
 - 6.10 Τεκμηρίωση της επιλογής της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή, ανταγωνιστικό διάλογο, διαδικασίες με διαπραγμάτευση κλπ.).
 - 6.11 Τεκμηρίωση της επιλογής των κριτηρίων ανάθεσης, της βαρύτητας αυτών, του τρόπου αξιολόγησης των προσφορών, του τρόπου σύνταξης και υποβολής των

οικονομικών προσφορών.

- 6.12 Διερεύνηση της τυχόν εφαρμογής του άρθρου 50 του ν.4412/2016, λόγω της ειδικής φύσης του έργου (αναρτημένες καλωδιωτές κατασκευές κ.α.) και της αναγκαιότητας άμεσης επέμβασης εφόσον απαιτηθεί.
- 6.13 Υποστήριξη της Υπηρεσίας στη σύνταξη των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης της Σύμβασης μελέτης των επικείμενων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων.
- 6.14 Έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.4412.
- 6.15 Σύνταξη σχεδίου της προς ανάθεση Σύμβασης μελέτης.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα έχει στη διάθεση του όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και η Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία θα συμμετέχει στις ανωτέρω διαδικασίες, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, μεριμνώντας για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για την υλοποίηση των έργων, μελετών και των συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών καθώς και για την κάλυψη των απαιτούμενων λειτουργικών δαπανών, μέσω ΠΔΕ.

Άρθρο 3°

Διάρκεια - Προθεσμίες

1. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης αυτής εφόσον απαιτηθεί.

Στην παραπάνω προθεσμία δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι έγκρισης των παραδοτέων, καθυστερήσεις στη χορήγηση στοιχείων μελετών στο Σύμβουλο, ο χρόνος εκτέλεσης αποτυπώσεων και ελέγχων υλικών (εφόσον απαιτηθούν) και οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση, μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Συμβούλου.

2. Ο Τεχνικός Σύμβουλος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη παρούσα σύμβαση σύμφωνα με τους όρους αυτής και το νόμο, αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης, ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και να εκπληρωθεί το αντικείμενο του Έργου.

Άρθρο 4°

Τρόπος εκτέλεσης του έργου Υποχρεώσεις του Τεχνικού Συμβούλου

1. Για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών ο Τεχνικός Σύμβουλος θα εργάζεται στα γραφεία του και θα διαθέσει όλο το αναγκαίο προσωπικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό (Hardware + Software).
2. Μετά την υπογραφή της παρούσας θα ορισθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία επιβλέποντες, οι οποίοι θα παρακολουθούν, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, την

εκτέλεση της σύμβασης με καθήκοντα και αρμοδιότητες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Ο Τεχνικός Σύμβουλος υποχρεούται να εκτελεί το έργο του σε αγαθή, πλήρη και συνεχή συνεργασία με την Υπηρεσία στο πλαίσιο της Ισχύουσας Νομοθεσίας και των σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών.
4. Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποβάλει τα απαιτούμενα παραδοτέα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή σε δύο (2) πλήρη αντίτυπα, με την έγκριση του παραδοτέου θα υποβληθούν επιπρόσθετα τρία (3) αντίτυπα.
5. Ο Τεχνικός Σύμβουλος υποχρεούται κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που τυχόν επηρεάζονται από αυτήν, να μην προβαίνει σε ενέργειες και να μην αναλαμβάνει δραστηριότητες ή επαγγελματικές υποχρεώσεις που έρχονται σε σύγκρουση με την εκτέλεση των καθηκόντων του στα πλαίσια της παρούσας.
6. Ο Τεχνικός Σύμβουλος αναλαμβάνει να τηρεί εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιεί σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Αναθέτουσα Αρχή.
7. Το αντικείμενο της σύμβασης θα υλοποιείται σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας και εφόσον απαιτηθεί ο Τεχνικός Σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με μελετητές της Υπηρεσίας, καθώς και με άλλες Υπηρεσίες που θα υποδεικνύονται από αυτήν.
8. Στην περίπτωση οργανωτικών αλλαγών όπου το αντικείμενο της Υπηρεσίας ενοποιείται με το αντικείμενο άλλων Υπηρεσιών, ο Τεχνικός Σύμβουλος έχει την υποχρέωση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του για την υποστήριξη της νέας Υπηρεσίας που θα προκύψει για τα θέματα που θα περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση με τους ίδιους όρους.

Άρθρο 5°

Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου - Πιστοποιήσεις - Πληρωμές

1. Η συνολική αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου ορίζεται συνολικά στο ποσό των **132.500,00 €**, πλέον **31.800,00 € για ΦΠΑ 24%**, και δεν επιδέχεται καμία αναθεώρηση ή προσαύξηση, εκτός της περίπτωσης αύξησης του ΦΠΑ.

Η παροχή των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) αφορά στις προαναφερόμενες εργασίες του άρθρου 2 της παρούσας σύμβασης.

Οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν το ενάριθμο έργο **2019ΣΕ01600000 της ΣΑΕ 016**. Η παρακράτηση φόρου θα αποδίδεται σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ 1028/20-01-2014

(ΦΕΚ 245B/06-02-2014).

2. Στην προαναφερθείσα συνολική αμοιβή περιλαμβάνονται η πλήρης αποζημίωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι πάσης φύσης δαπάνες και γενικά έξοδα του Τεχνικού Συμβούλου που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων (όπως ασφαλίσεις, κρατήσεις, φόροι, έξοδα μετακινήσεών του, δαπάνες αναπαραγωγής παραδοτέων και λοιπές δαπάνες μη ρητά κατονομαζόμενες εδώ αλλά αναγκαίες για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του), καθώς και το όφελος του. Δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβή δαπάνες για την εκτέλεση γεωμετρικών και οπλισμικών αποτυπώσεων, οι οποίες θα απαιτηθούν εφόσον δεν χορηγηθούν από την Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια, όπως επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες προσπέλασης (γερανοί, ικριώματα κ.λ.π.) για την εκτέλεση του οπτικού ελέγχου, ο προγραμματισμός των οποίων όμως βαρύνει τον Σύμβουλο.
3. Ο αναλογών **ΦΠΑ 24% : 31.800,00 €** της συνολικής αμοιβής του Τεχνικού Συμβούλου βαρύνει τον Εργοδότη.
4. Η καταβολή της αμοιβής του Τεχνικού Συμβούλου θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών οι οποίες ομαδοποιούνται σε τρία (3) στάδια υλοποίησης με αντίστοιχους χρόνους ολοκλήρωσης και πιο συγκεκριμένα:

Στάδιο I:

Θα καταβληθεί στον Τεχνικό Σύμβουλο το 30% της συνολικής αμοιβής ήτοι το ποσόν **39.750,00€ πλέον ΦΠΑ 24%**, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης και μετά την υποβολή, τον έλεγχο και την έγκριση των παραδοτέων 6.5 και 6.6.

Προβλεπόμενος χρόνος έγκρισης είναι είκοσι(20) ημέρες.

Στάδιο II:

Θα καταβληθεί στον Τεχνικό Σύμβουλο το 40%της συνολικής αμοιβής ήτοι το ποσόν **53.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%**, εντός χρονικού διαστήματοςτριών (3) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης και μετά την υποβολή, τον έλεγχο και την έγκριση τωνπαραδοτέων 6.1, 6.2, 6.3 και 6.4.

Προβλεπόμενος χρόνος έγκρισης είναι τριάντα (30) ημέρες.

Στάδιο III:

Θα καταβληθεί στον Τεχνικό Σύμβουλο το 30% της συνολικής αμοιβής ήτοι το ποσόν **39.750,00 € πλέον ΦΠΑ 24%**, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης και μετά την υποβολή, τον έλεγχο και την έγκριση τωνπαραδοτέων 6.7 έως και 6.15.

Προβλεπόμενος χρόνος έγκρισης είναι είκοσι (20) ημέρες.

5. Οι προβλεπόμενοι χρόνοι εγκρίσεων δεν προσμετρώνται στον συνολικό χρόνο

υλοποίησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

6. Κάθε πιστοποίηση (και η αντίστοιχη εντολή πληρωμής) θα υποβάλλεται εγγράφως από τον Τεχνικό Σύμβουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη υποβολή, όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής.
7. Για την είσπραξη των τμηματικών πληρωμών, της αμοιβής, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.
8. Οι πληρωμές θα γίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) μετά από έγκριση των πιστοποιήσεων πληρωμής από το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού (Τμήμα α΄) που ορίστηκε Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση της υπόψη σύμβασης, με Προϊσταμένη Αρχή τη Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21), σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. Δ21/οικ.720/Φ.Α21/07-05-2019 (ΑΔΑ: 9Ε16465ΧΘΞ-199) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Κυρίου του Έργου έναντι του Αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα προς την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 6°

Ποινικές Ρήτρες

1. Αν η Ανάδοχος παραβιάσει με υπαιτιότητα της τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος της και υπέρ του Κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον Εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει την Ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 7°

Λύση της σύμβασης - έκπτωση του αναδόχου

1. Η σύμβαση λύεται με τους ακόλουθους τρόπους: (α) αυτοδικαίως με τη λήξη της διάρκειάς της, συμπεριλαμβανομένης τυχόν δοθείσας παράτασης μετά τη βεβαίωση περαίωσης του έργου, ή όταν ολοκληρωθεί το αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσης, (β) με έγγραφη συμφωνία των μερών, (γ) με καταγγελία της από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν αιτιολόγησης και ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, (δ) με κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου.
2. Αν η Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191

του ν.4412/2016.

3. Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 133 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τις περιπτώσεις αυτές η Προϊσταμένη Αρχή δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση της Αναδόχου.
4. Εάν η Ανάδοχος παραβεί οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση, η οποία απορρέει από τους όρους της παρούσας σύμβασης, ο Εργοδότης δύναται να διαμαρτυρηθεί εγγράφως, καλώντας την να συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας σύμβασης.
5. Σε περίπτωση που η Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης διαμαρτυρίας, ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση κηρύσσοντας την Ανάδοχο έκπτωτη, οπότε η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη.
6. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από υπαιτιότητα της Αναδόχου, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, ο Εργοδότης δεν οφείλει στην Ανάδοχο ουδεμία αποζημίωση.
7. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης από τον Εργοδότη, για οποιονδήποτε λόγο πριν την ολοκλήρωση του Έργου και την κάλυψη του συνολικού του προϋπολογισμού, η Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος ή αξιώσεως της για το μη εκτελεσθέν υπόλοιπο ποσό, ενώ οφείλει να επιστρέψει κάθε ποσό που έχει τυχόν λάβει και ανταποκρίνεται σε ανεκτέλεστο τμήμα του Έργου.
8. Στην περίπτωση που λυθεί η σύμβαση πριν τη λήξη της, ο Τεχνικός Σύμβουλος δικαιούται τότε να λαμβάνει ως αμοιβή το μέρος της συνολικής αμοιβής που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που παρέσχε από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτήν της απόφασης λύσης της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που από την παράβαση των όρων της σύμβασης από πλευράς του Τεχνικού Συμβούλου προκλήθηκε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, ο καθορισμός των εκατέρωθεν οφειλών θα ρυθμίζεται με κοινή συμφωνία, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα εφαρμόζονται οι όροι του Άρθρου 10 της παρούσας.

Άρθρο 8°

Ομάδα Έργου του Συμβούλου

1. Η Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης να δηλώσει την ομάδα Έργου του Τεχνικού Συμβούλου.
2. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε στελέχους του Τεχνικού Συμβούλου, όταν δεν γίνεται κατ' απαίτηση της Δ/σης Κτηριακών Υποδομών (Δ21), θα γίνεται μόνον όταν υπάρχει ειδική ανάγκη και κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης, με πρόσωπο που διαθέτει αντίστοιχα προσόντα μετά από προηγούμενη γνώμη της Δ/σης Κτηριακών Υποδομών (Δ21).

Άρθρο 9°

Υποκατάσταση - Υπεργολαβία – Εκχώρηση

1. Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση του Τεχνικού Συμβούλου.
2. Ο Τεχνικός Σύμβουλος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκτέλεση του Έργου.
3. Ο Τεχνικός Σύμβουλος δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από τη σύμβαση δικαιώματα ή υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως.

Άρθρο 10°

Τροποποίηση της σύμβασης

1. Η παρούσα αποτελεί την τελική σύμβαση μεταξύ του Εργοδότη και της Αναδόχου και δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο εγγράφως, κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλόμενων.
2. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 186 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης απαιτηθεί, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. πρωτ. Δ21/823/Φ.Α21/07-06-2019 (ΑΔΑ : ΨΨ99465ΧΘΞ-1ΜΦ) Απόφαση ανάθεσης.

Άρθρο 11°

Διαφωνία - Εφετείο

1. Κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που θα δημιουργηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων με αφορμή την παρούσα σύμβαση και αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής, λύεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων (περί λύσεων διαφωνιών) για τα Δημόσια Έργα.
2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, η Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν από κοινού κάθε ζήτημα ή διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις. Σε κάθε περίπτωση θα προηγείται η διαδικασία φιλικού διακανονισμού.
3. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα επιλύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, αρμόδιο για την δικαστική επίλυση των διαφωνιών ορίζεται το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

4. Οιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά ανακύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης δεν δίνει το δικαίωμα στον Τεχνικό Σύμβουλο να αρνηθεί την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου του.

Άρθρο 12^ο**Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.**

Η Ανάδοχος καταθέτει με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης την παρακάτω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ	ΠΟΣΟ
1	1747518	18-06-2019	ΤΜΕΔΕ	6.625€

Άρθρο 13^ο**Αντίτυπα της σύμβασης**

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) έλαβε ο Τεχνικός Σύμβουλος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ**

Η Αν. Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Κτηριακών
Υποδομών (Δ21)

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΣΙΩΤΟΥ**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β****ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ****Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος****ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ****ΔΡ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**