



Λ. Συγγρού 194, 17671 - Καλλιθέα (Αττική) • Τηλ.: 213 1300 700 •
Fax: 213 1300 800-1 <http://www.ktpae.gr> • e-mail: info@ktpae.gr
ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικό • Αρ. ΓΕΜΗ: 004261201000

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ: 2233.3#

ΜΕΤΑΞΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.

ΚΑΙ

**ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών**

ΕΡΓΟ: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών
Δράσεων»

ΟΠΣ: ΤΑ 5180527 – Υπ. 1

CPV: 72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη), 72221000-0 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης), 72224000-1 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στη διαχείριση έργων)

Κωδ.: ΣΑΤΑ 063 Υπουργείο ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ενάρθμος: 2022ΤΑ06300025

Συμβατικό Τμήμα: € 38.282.757,40 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Ημερομηνία: Η ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής του ΔΝΣ/ΚΤΠ Μ.Α.Ε.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΟΛΟΓΙΑ	16
ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	17
ΑΡΘΡΟ 3 – ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	20
ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	26
ΑΡΘΡΟ 5 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	27
ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	28
ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.....	28
ΑΡΘΡΟ 8 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	31
ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	32
ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	33
ΑΡΘΡΟ 11 – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ	35
ΑΡΘΡΟ 12 – ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	36
ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ	39
ΑΡΘΡΟ 14 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	40
ΑΡΘΡΟ 15 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	41
ΑΡΘΡΟ 16 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ	45
ΑΡΘΡΟ 17 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ	46
ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ	48
ΑΡΘΡΟ 19 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ	50
ΑΡΘΡΟ 20 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ	51
ΑΡΘΡΟ 21 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	52
ΑΡΘΡΟ 22 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	54
ΑΡΘΡΟ 23 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	54
ΑΡΘΡΟ 24 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...	56
ΑΡΘΡΟ 25 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	56
ΑΡΘΡΟ 26 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	57
ΑΡΘΡΟ 27 – ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	58
ΑΡΘΡΟ 28 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ	60
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	62
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ .	64
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	66
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	67
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ.....	75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ.....	79

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ: 2233.3

Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων

Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα, ημέρα Δευτέρα, την 22^η του μηνός Απριλίου του έτους 2024, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.**» (ΦΕΚ 5111/Β/04-11-2021), με δ.τ «ΚΤΠ Μ.Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 194, Τ.Κ. 17671, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999983307, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Σταύρο Ασθενίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλό της, δυνάμει των αποφάσεων των υπ' αρ. 856/25-08-2022, 857/26-08-2022, 849/20-07-2022, 887/25-01-2023 και 985/17-04-2024 Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της και την υπ' αριθμ. 22683/20-12-2022 (Ο.Ε. 23-10-2023) Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία αποκαλείται στο εξής «**Εταιρεία**»

και αφετέρου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών**» και δ.τ. «ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Χειμάρρας αρ. 8B, Τ.Κ. 15125, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094428065, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον κ. Γεώργιο Αποστολάκη του Μιχαήλ, Νόμιμο Εκπρόσωπο, δυνάμει του από 21-10-2022 Πρακτικού ΔΣ της εταιρείας, η οποία αποκαλείται στο εξής «**Αντισυμβαλλόμενος**».

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
4. Την υπ' αριθμ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).
5. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), όπως τροποποιήθηκε με την από 7 Δεκεμβρίου 2023 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ST 15831/1/23 REV 1, ST 15831/23 ADD 1 REV 1).
6. Τον Ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/Α/05-02-2021)
7. Τον Ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 130/Α/23-07-2021) και ιδίως το άρθρο 189 περί ορισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
8. Τον Ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΦΕΚ 135/Α/02-08-2021).
9. Τα Α. 270 έως και Α.281 του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/27-10-2020) και ιδίως το Α.272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
10. Τον Ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης

- Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 148/A/08-08-2016).
11. Τον Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232/A/ 22-09-2005).
 12. Την υπ' αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (ΦΕΚ 2857/B/28-12-2015), όπως εκάστοτε ισχύει.
 13. Την υπ' αρ. 35259/24-03-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 1197/B/29-03-2021).
 14. Την υπ' αριθμ. 119126ΕΞ2021/29.09.2021 (ΦΕΚ 4498/B/29-09-2021) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 15. Την υπ' αριθμ. 119138 ΕΞ 2021/29-09-2021 (ΦΕΚ 4499/B/30-09-2021), με θέμα «Συμπλήρωση και εξειδίκευση των Αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών».
 16. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Απόφαση Υπ. Οικονομικών με Αρ. Πρωτ: 120141ΕΞ2021 / ΥΠΟΙΚ 30-09-2021 - ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 52415 ΕΞ 2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 1927/B/19-04-2022).
 17. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/A/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/B/09-03-2021).
 18. Την με Αρ. 64233 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)” (ΦΕΚ 2453/B/09-06-2021).
 19. Την με Αρ. 166278 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών – Επικρατείας “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών

- υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)” (ΦΕΚ 2813/Β/30-06-2021).
20. Την Αριθμ. 76928 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021).
21. Τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020).
22. Τον Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/Α/29-06-2020).
23. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάλυση υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014).
24. Τον Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013).
25. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011).
26. Τον Ν. 3213/2003 “Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.” (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003), όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει.
27. Τον Ν. 2121/1993 “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993), όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017).
28. Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/14-022005) σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες» (1590/Β/16-11-2005).

29. Το Α.88 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/31-07-1990).
30. Την υπ' αρ. 20977 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007).
31. Τον Ν. 4622/2019 "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019).
32. Τον Ν. 4912/2022 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης" (ΦΕΚ 59/Α/17-03-2022)
33. Τον Ν. 4601/2019 "Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 44/Α/09-03-2019).
34. Το Π.Δ. 39/2017 "Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών" (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017).
35. Τον Ν. 3419/2005 "Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας" (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005).
36. Την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. "Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων" (2338/Β/02-06-2021).
37. Τον Ν. 4635/2019 (ιδίως των άρθρων 85 επ.) "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019).
38. Το Π.Δ. 28/2015 "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» ΦΕΚ (34/Α/23-03-2015).
39. Τον Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας" (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000).
40. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).
41. Τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική

- νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019).
42. Τη με αριθμό 3/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
43. Το από 13-07-2018 έντυπο της ΕΑΔΔΗΣΥ με θέμα: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016».
44. Τον Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» ΦΕΚ (314/Α/27-122005), όπως τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και «Αριθ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ΦΕΚ (967/Β/21-072006).
45. Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με το Α.32 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), συμπληρώθηκε με το Α.59, παρ. 17 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει.
46. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων." (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019).
47. Το Α.39 του Ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α/03-12-2018).
48. Την υπ' αρ. 52445/ΕΞ/2023 ΚΥΑ με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΦΕΚ 2385/Β/12-04-2023).
49. Το Καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", όπως δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-10-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 38427 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (ΦΕΚ 5111/Β/04-11-2021).
50. Τον Κανονισμό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 43345 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 13845 ΕΞ

- 2021/12.05.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020/22-1-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β' 2541) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΑΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β' 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (Β' 164)» (ΦΕΚ 2060/Β'/2021)» (ΦΕΚ 5807/Β/10-12-2021).
51. Την υπ' αρ. 4151/05-08-2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα: "Ανανέωση της θητείας του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»" (ΦΕΚ 752/ΥΟΔΔ/24.08.2022).
52. Τη ΣΑΤΑ ΤΑ063 (Κωδ. Έργου: 2022ΤΑ06300025) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία εγκρίθηκε η Ένταξη του Έργου «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180527, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.
53. Την από 11-11-2021 (Α.Π ΚτΠ Α.Ε.: 17254/29-11-2021) Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΚτΠ Μ.Α.Ε., με την οποία ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε. Δικαιούχος για την εκτέλεση του Έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ».
54. Το υπ' αρ. πρωτ.: 97431ΕΞ2022/08-07-2022 (Α.Π ΚτΠ Μ.Α.Ε. 12071/08-07-2022) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ με θέμα: "Ένταξη του Έργου «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180527) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας".
55. Την υπ' αρ. πρωτ. 70850/13-07-2022 (Α.Π ΚτΠ Μ.Α.Ε. 12371/13-07-2022) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης της ένταξης στο ΠΔΕ 2022 του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180527.
56. Την υπ' αρ. πρωτ. 3878/18-07-2022 (Α.Π. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 12842/20-07-2022) έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: "Παροχή σύμφωνης γνώμης επί της ολοκλήρωσης της Φάσης Α και της έναρξης της Φάσης Β για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών

- Δράσεων» στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας «Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης”.
57. Το υπ’ αρ. πρωτ. 115742ΕΞ2022/11-08-2022 (Α.Π ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 14338/11-08-2022) έγγραφο της ΕΥΣΤΑ με θέμα: “Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων», Α/Α 1 του Έργου «Οριζόντια τεχνική υποστήριξη Δράσεων 16778, 16791, 16785, 16842, 16742, 16853, 16653, 16705, 16727, 16824, 16291, 16818, 16962, 16834, 16779, 16727 (με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180527)”.
58. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 15726/12-09-2022 Απόφαση της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: “Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, με έως δέκα (10) οικονομικούς φορείς, με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής” για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180527”.
59. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 18704/24-10-2022 Απόφαση της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: “Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας - ώρας υποβολής / αποσφράγισης Προσφορών της υπ’ αρ. 15726/12-09-2022 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, με έως δέκα (10) οικονομικούς φορείς, με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής” για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180527”.
60. Τα με Αρ. Πρωτ. 19401/02-11-2022 & 19730/08-11-2022 έγγραφα της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: “Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ’ αρ. 15726/12-09-2022 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, με έως δέκα (10) οικονομικούς φορείς, με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής” για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180527”.
61. Την υπ’ αρ. 20343/17-11-2022 Απόφαση της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: “Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού (ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ) της υπ’ αρ. 15726/12-09-2022 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, με έως δέκα (10) οικονομικούς φορείς, με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής” για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180527”.

62. Την υπ' αρ. 23682/30-12-2022 Απόφαση της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: "Αποτέλεσμα ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και ελέγχου και αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, με έως δέκα (10) οικονομικούς φορείς, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής" της υπ' αρ. 15726/12-09-2022 Διακήρυξης για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180527".
63. Το υπ' αρ. 355/10-01-2023 έγγραφο της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: "Ανακοίνωση καθορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με έως δέκα (10) οικονομικούς φορείς, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής" της υπ' αρ. 15726/12-09-2022 Διακήρυξης για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180527".
64. Την υπ' αρ. 1590/26-01-2023 Απόφαση της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: "Αποτέλεσμα τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των Προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, με έως δέκα (10) οικονομικούς φορείς, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής" της υπ' αρ. 15726/12-09-2022 Διακήρυξης για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180527 του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας".
65. Τις υπ' αρ. 1712/27-01-2023, 1721/27-01-2023, 1720/27-01-2023, 1719/27-01-2023, 1718/27-01-2023, 1713/27-01-2023, 1711/27-01-2023, 1710/27-01-2023, 1709/27-01-2023, 1707/27-01-2023 Προσκλήσεις Υποβολής Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προς τους δέκα (10) Προσωρινούς Αντισυμβαλλόμενους.
66. Τις υπ' αρ. 2879/10-02-2023, 2874/10-02-2023, 2875/10-02-2023, 2871/10-02-2023, 2877/10-02-2023, 2869/10-02-2023, 2868/10-02-2023, 2865/10-02-2023, 2864/10-02-2023, 5308/15-03-2023 Αποφάσεις της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προς τους κάτωθι Προσωρινούς Αντισυμβαλλόμενους.
67. Τους Φακέλους Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 4493/06-03-2023 & 4602/07-03-2023) του προσωρινού αναδόχου: «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Διακήρυξη.

68. Τους Φακέλους Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 2512/06-02-2023 & 3128/14-02-2023) του προσωρινού αναδόχου: «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ABK SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Διακήρυξη.
69. Τους Φακέλους Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 2539/07-02-2023, 2657/08-02-2023 & 4641/07-03-2023) του προσωρινού αναδόχου: «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Διακήρυξη.
70. Τους Φακέλους Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 2515/06-02-2023, 2664/08-02-2023, 5831/22-03-2023 & 6237/27-03-2023) του προσωρινού αναδόχου: «LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. - REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Διακήρυξη.
71. Τους Φακέλους Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 2535/07-02-2023 & 2535/07-02-2023(ΟΕ 10-02-2023)) του προσωρινού αναδόχου: «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Διακήρυξη.
72. Τους Φακέλους Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 4018/20-02-2023, 4286/02-03-2023 & 4955/10-03-2023) του προσωρινού αναδόχου: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΙΝΙΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Διακήρυξη.
73. Τους Φακέλους Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 2513/06-02-2023, 2568/07-02-2023, 3072/13-02-2023, 3553/20-02-2023 & 4550/06-03-2023) του προσωρινού αναδόχου: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Διακήρυξη.
74. Τους Φακέλους Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 2537/07-02-2023, 4768/08-03-2023, 4887/10-03-2023, 6238/27-03-2023 & 6309/27-03-2023) του προσωρινού αναδόχου: «ΚΡΜΓ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - MAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Διακήρυξη.

75. Τους Φακέλους Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 2451/06-02-2023, 3531/20-02-2023 & 4596/07-03-2023) του προσωρινού αναδόχου: «PLANET Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Διακήρυξη.
76. Τους Φακέλους Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 2432/06-02-2023, 2562/07-02-2023, 2905/10-02-2023 & 4682/08-03-2023) του προσωρινού αναδόχου: «ΠΡΑΪΟΡΙΤΥ ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΤΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - «INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΙΚΕ» που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Διακήρυξη.
77. Το υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 4087/28-02-2023 Αίτημα της ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ προς τον Προσωρινό Αντισυμβαλλόμενο «KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - MAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», το οποίο διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 4144/01-03-2023 διαβιβαστικό.
78. Τα υπ' αρ. 16/23-02-2023 (αρ. πρωτ. ΚτΠ ΜΑΕ 4057/28-02-2023), 20/10-03-2023 (Α.Π. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 5160/14-03-2023) Πρακτικά της ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ.
79. Τα υπ' αρ. 17/03-03-2023, 18/07-03-2023, 19/08-03-023 (Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 5159/14-032023) και 21/13-03-2023, 22/27-03-2023 (Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 6353/28-03-2023) Πρακτικά της ΕΔΔΑΠ-ΗΑΔ.
80. Την υπ' αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 7815/11-04-2023 (Ο.Ε. 20-04-2023) απόφαση με θέμα: "Κατακύρωση αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, με έως δέκα (10) οικονομικούς φορείς, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής" της υπ' αρ. 15726/12-09-2022 Διακήρυξης για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180527 του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας."
81. Το υπ' αρ. πρωτ. 2455/25-05-20023 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Παροχή σύμφωνης γνώμης επί της ολοκλήρωσης της Φάσης Β και της έναρξης της Φάσης Γ για την υλοποίηση του έργου: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας «Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης» (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 11928/31-05-2023).
82. Την υπ' αριθ. 623/2023 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρ. πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε 24011/13-11-2023).

83. Το υπ' αριθ. πρωτ. 53113ΕΞ2024 Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με θέμα: Έγκριση Σχεδίου υπ' αρ. 2233 Συμφωνίας - Πλαίσιο για το έργο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» (αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε 8798/12-04-2024).
84. Το με αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε 24052/13-11-2023 έγγραφο της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, με έως δέκα (10) οικονομικούς φορείς, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής" της υπ' αρ. 15726/12-09-2022 Διακήρυξης για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180527.».
85. Το υπ' αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 24355/16-11-2023 έγγραφο με θέμα: Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, με έως δέκα (10) οικονομικούς φορείς, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής" της υπ' αρ. 15726/12-09-2022 Διακήρυξης για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180527.»
86. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΚΤΠ ΜΑΕ 9354/18-04-2024 Απόφαση της Εταιρείας, με θέμα: Αποδοχή νέας νομικής μορφής και δικαιολογητικών σύστασης της εταιρείας «BRIGHT BUSINESS SOLUTION ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 133940401000, όπως η εταιρεία αυτή προήλθε από μετατροπή της επιχείρησης με την επωνυμία «BRIGHT BUSINESS SOLUTION Ι.Κ.Ε» - έγκριση συμμετοχής της ως μέλος της Ένωσης Εταιρειών «PRIORITY - INTRAWAY - BRIGHT», στο πλαίσιο της υπ' αρ. 15726/12-09- 2022 Διακήρυξης για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180527 του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.
87. Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 985/17-04-2024 Συνεδρίασή του (Θέμα 4.3).
88. Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 849/20-07-2022 Συνεδρίασή του (Θέμα 7.3).
89. Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 887/25-01-2023 Συνεδρίασή του (Θέμα 6.3).

90. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 856/25-08-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).
91. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ' αρ. 857/26-08-2022 Συνεδρίασή του, με θέμα γενικές εξουσιοδοτήσεις προς Διευθύνοντα Σύμβουλο (Θέμα 2.2).
92. Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Α.Ε. με Αρ. Πρωτ. 22683/20-12-2022 (Ο.Ε. 23-10-2023) και θέμα «Εξουσιοδοτήσεις προς τους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές».

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αντίκλητος	Το πρόσωπο που ο Αντισυμβαλλόμενος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Εταιρείας με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.
Αναθέτουσα Αρχή	Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.
Διακήρυξη	Η υπ' αρ. πρωτ. 1576/12-09-2022 Απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. με θέμα: «Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, με έως δέκα (10) οικονομικούς φορείς, με κριτήριο ανάθεσης "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής" για το έργο: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180527».
Κύριος του Έργου	Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Φορέας Χρηματοδότησης	Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΕΠΕ	Επιτροπή Παραλαβής Έργου
ΕΠΕ	Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου
Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης	Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η Προσφορά και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Έργο	Σύνολο του υπό ανάθεση Έργου.
Προϋπολογισμός Έργου	Η εκτιμώμενη από την Εταιρεία δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Σύμβαση / Συμφωνία - Πλαίσιο	Το παρόν συμφωνητικό (συμφωνία – πλαίσιο) που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου του Έργου.
Τόπος παράδοσης – Τόπος παροχής υπηρεσιών	Τόπος παράδοσης: Η έδρα της Εταιρείας. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Η έδρα του Αναδόχου, η έδρα της Εταιρείας ή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όπου αλλού απαιτείται από τις ειδικές ανάγκες κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης.
Συμβατικά τεύχη	Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. Η παρούσα συμφωνία πλαίσιο β. Η διακήρυξη γ. Η προσφορά του Αναδόχου δ. Ο αστικός Κώδικας
Συμβατικό Τμήμα Εκτελεστικής Σύμβασης	Το συνολικό τμήμα της Εκτελεστικής Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Τμηματική παραλαβή Παραδοτέων	Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων
Οριστική Παραλαβή	Ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα Συμφωνία, η Εταιρεία δύναται να αναθέσει και ο Αντισυμβαλλόμενος δύναται να αναλάβει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου του έργου: «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων» (εφεξής «**Έργο**»).

Η Εταιρεία έχει υπογράψει αντίστοιχη συμφωνία και με τους παρακάτω αναφερόμενους, οι οποίοι μαζί με τον Αντισυμβαλλόμενο της παρούσας αποτελούν τους Αναδόχους της «Συμφωνίας Πλαίσιο»:

- **Εταιρεία: «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών»,**
- **Ένωση Εταιρειών: «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ABK SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,**
- **Ένωση Εταιρειών: «LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. - REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»,**
- **Εταιρεία: «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,**
- **Ένωση Εταιρειών: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΙΝΙΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»,**
- **Εταιρεία: «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,**
- **Ένωση Εταιρειών: «KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - MAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»,**
- **Εταιρεία «PLANET Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών»**
- **Ένωση Εταιρειών: ΠΡΑΪΟΡΙΤΥ ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΤΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - BRIGHT BUSINESS SOLUTION AE**

Αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο

Το αντικείμενο του Έργου της Συμφωνίας - Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ ΜΑΕ στις ακόλουθες τέσσερις (4) Θεματικές Περιοχές:

Θεματική Περιοχή 1: Υποστήριξη στην εξειδίκευση κατευθύνσεων πολιτικής ψηφιακού μετασχηματισμού, εκπόνηση οριζόντιων ή/και κάθετων (τομεακών) μελετών

που αφορούν συγκεκριμένες προτεραιότητες-στόχους, διαμόρφωση σχετικών σχεδίων δράσεων

Θεματική Περιοχή 2: Υποστήριξη στον αναλυτικό σχεδιασμό και ωρίμανση παρεμβάσεων ή έργων, στην κατάρτιση προκηρύξεων, στη διενέργεια διαγωνισμών και στη σύναψη συμβάσεων

Θεματική Περιοχή 3: Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή έργων

Θεματική Περιοχή 4: Επιβεβαίωση της επίτευξης κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και της ολοκλήρωσης των Έργων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Διευκρινίζεται ότι σε μια εκτελεστική σύμβαση μπορεί να περιλαμβάνονται υπηρεσίες σε περισσότερες της μίας Θεματικής Περιοχής.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πολιτικών για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας έχουν προβλεφθεί μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες:

- Δράσεις που βελτιώνουν την λειτουργία των υπάρχόντων συστημάτων.
- Βραχυπρόθεσμες δράσεις
- Μακροπρόθεσμες δράσεις.

Σκοπός του Έργου της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών μελετητικών υπηρεσιών υποστήριξης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσον αφορά στην εξειδίκευση και υλοποίηση Δράσεων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας.

Με δεδομένο το σημαντικό αριθμό έργων ψηφιακού μετασχηματισμού που πρόκειται να υλοποιηθούν, καθώς και τον υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας, οι υπηρεσίες που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία-πλαίσιο θεωρούνται κομβικής σημασίας για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την παρακολούθηση των αντίστοιχων έργων του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0, και την υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, στο πλαίσιο έργων που έχει αναλάβει ή θα αναλάβει η ΚΤΠ Α.Ε στο διάστημα ισχύος της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο.

Ειδικά για τον σχεδιασμό, σκοπός είναι η εξειδίκευση των κατευθύνσεων, με βάση βέλτιστες πρακτικές, αλλά και τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η εν λόγω εξειδίκευση προϋποθέτει την αξιοποίηση δυναμικού σκέψης μεγάλου όγκου και

ποιότητας, με προσήλωση στην απαραίτητη ταχύτητα. Είναι η μόνη μέθοδος που θα εξασφαλίσει ότι η στρατηγική θα μετουσιωθεί σε εφικτά και ωφέλιμα σχέδια δράσεων.

Η ωρίμανση των δράσεων αφορά στη διεκπεραίωση σημαντικού όγκου έργου, με τελικό στόχο τη συμβασιοποίηση των έργων, τηρώντας τις διαδικασίες που επιβάλλει η νομοθεσία, εξυπηρετώντας τη στρατηγική του ΕΣΑΑ, και την υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Η παρακολούθηση των έργων κατά την υλοποίηση εξασφαλίζει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εκτελεστούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και με το μέγιστο δυνατό όφελος για τους εκάστοτε φορείς και ωφελούμενους.

Συνολικά, οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα ενισχύσουν καθοριστικά την ικανότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., ώστε να διασφαλίσουν ότι η υφιστάμενη στρατηγική υλοποίησης του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 και της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού θα πραγματοποιηθεί με την επιτυχή υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που θα μετασχηματίσουν την ελληνική οικονομία στα πρότυπα της νέας ψηφιακής εποχής. Βασικοί άξονες θα είναι η κατακόρυφη αύξηση της δυναμικότητας σχεδιασμού, ωρίμανσης και υλοποίησης, η ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών και η πλήρης διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Κράτους, παράλληλα με τη στήριξη των εταιριών που θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων.

Το **Αντικείμενο του Έργου** περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο στην παρούσα **Παράρτημα (1)**.

Η συμφωνία πλαίσιο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, τα συνημμένα **Παράρτηματα (1) – (6)**, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής, την υπ' αρ. ΕΣΗΔΗΣ 301400 προσφορά του Αναδόχου, την υπ' αριθμ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 1576/12-09-2022 Διακήρυξη και την υπ' αριθμ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε. 7815/11-04-2023 (Ο.Ε. 20-04-2023) Απόφαση, σε συνδυασμό με τους όρους των εκτελεστικών συμβάσεων και της αντίστοιχης απόφασης κατακύρωσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Κατόπιν της σύναψης της Συμφωνίας-Πλαισίου, το Έργο θα χωριστεί σε επιμέρους έργα (εφεξής και Υποέργα) και διακριτά ανά πηγή χρηματοδότησης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας, των οποίων το επακριβές αντικείμενο, συνολικό τίμημα καθώς και τα

χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων, αλλά θα καθορίζονται με την κάθε Εκτελεστική Σύμβαση που θα υπογράφεται μεταξύ της Εταιρείας και του εκάστοτε Αναδόχου, ο οποίος θα καλείται προς υπογραφή, ύστερα από σχετική διαδικασία, όπως προβλέπεται κατωτέρω.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας πλαίσιο. Ειδικότερα ανατίθενται εκτελεστικές συμβάσεις εκ περιτροπής μεταξύ των δέκα (10) Αντισυμβαλλομένων που θα επιλεγούν στη Συμφωνία Πλαίσιο.

Η ανάθεση κάθε εκτελεστικής θα διαμορφώνεται σύμφωνα με την ζήτηση από τους αντίστοιχους φορείς και δύναται κάθε επιμέρους ανάθεση να περιλαμβάνει μέρος ή και το σύνολο των έργων ανά φορέα.

Ειδικότερα:

Η Εταιρεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσδιορίζει τις αντίστοιχες ανάγκες προκειμένου να καταρτιστούν οι εκτελεστικές συμβάσεις με τους Αναδόχους.

Κάθε φορά που η Εταιρεία αποφασίζει, στη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Πλαισίου, την υλοποίηση ενός επιμέρους έργου μέσω εκτελεστικής σύμβασης, θα εκδίδει Πρόσκληση για την ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης (rotation) των Αναδόχων της συμφωνίας πλαίσιο.

Ήτοι για την 1η εκτελεστική σύμβαση θα λάβει Πρόσκληση ο πρώτος στη σειρά κατάταξης Αντισυμβαλλόμενος, η 2η εκτελεστική σύμβαση στο 2ο Αντισυμβαλλόμενο κ.ο.κ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση.

Όταν ολοκληρωθεί η ανάθεση εκτελεστικών συμβάσεων σε όλους τους Αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας Πλαίσιο, οι Προσκλήσεις εκκινούν εκ νέου από τον πρώτο αντισυμβαλλόμενο στη σειρά κατάταξης.

Σε κανένα Αντισυμβαλλόμενο της συμφωνίας πλαίσιο δεν μπορεί να ανατεθούν εκτελεστικές συμβάσεις που αθροιστικά το συμβατικό τους τίμημα είναι μεγαλύτερο από ποσοστό ίσο με το $1/10 * 100\%$. Στην περίπτωση που κάποιος Αντισυμβαλλόμενος υπερβεί το εν λόγω ποσοστό, τότε αυτός καθίσταται ανενεργό μέλος της Συμφωνίας Πλαίσιο, η σειρά κατάταξης

διαμορφώνεται εκ νέου και η ως άνω διαδικασία ανάθεσης εκτελεστικών συμβάσεων συνεχίζεται, με τους εναπομείναντες Αναδόχους της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Δεν είναι δυνατό να ανατεθεί εκτελεστική σύμβαση στο πλαίσιο της παρούσας βάσει της ως άνω κυκλικής διαδικασίας ανάθεσης (rotation) σε Αντισυμβαλλόμενο, στον οποίο έχει κατακυρωθεί σύμβαση εκτέλεσης Κυρίως Έργου, η παρακολούθηση του οποίου περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της προς ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση στη θέση του κωλυομένου Αναδόχου καλείται ο αμέσως επόμενος στην σειρά κατάταξης Αντισυμβαλλόμενος.

Τρόπος Υπολογισμού Συμβατικού τιμήματος εκάστης εκτελεστικής σύμβασης

Η αμοιβή του αντισυμβαλλομένου για την εκτέλεση κάθε εκτελεστικής σύμβασης ανά κατηγορία προφίλ θα είναι ίση με την τιμή που αυτός προσέφερε στον διαγωνισμό για τη σύναψη της Συμφωνίας – Πλαίσιο, εκτός εάν η τιμή αυτή υπερβαίνει εκείνη που προσφέρθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο με τη χαμηλότερη τιμή της ίδιας κατηγορίας προφίλ κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10%, οπότε θα εφαρμόζεται η τελευταία αυτή τιμή (δηλαδή τιμή ίση με αυτή που προσφέρθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο με τη χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή ανά κατηγορία προφίλ προσαυξημένη κατά 10% - «Ανώτατη Τιμή Εκτελεστικής Συμβάσεως ανά κατηγορία προφίλ»).

Ειδικότερα, η Εταιρεία:

- θα ανακοινώνει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της προς ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης καθώς και τα παραδοτέα και την απαιτούμενη στελέχωση της ομάδας έργου ανά κατηγορία προφίλ στον προσωρινό Αντισυμβαλλόμενο που προτίθεται να αναθέσει την εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία (rotation) μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και

- θα καλεί τον επιλεγέντα προσωρινό Αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία να υποβάλει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου εκτελεστικής σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 6.2 της διακήρυξης για να ακολουθήσει η αξιολόγηση αυτών (παρ. 6.3 διακήρυξης) για την κατακύρωση και τη σύναψη της εκτελεστικής σύμβασης.

Στην Πρόσκληση θα αποτυπώνονται κατ' ελάχιστο:

- το ακριβές περιεχόμενο των εργασιών του επιμέρους έργου, ήτοι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που ζητούνται εκ των όσων περιγράφονται στο συνημμένο **Παράρτημα (4)**. Αν και αναμένεται τα περισσότερα Υποέργα να αφορούν συνδυασμό των υπηρεσιών που

ζητούνται στο συνημμένο **Παράρτημα (4)**, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και οι ζητούμενες υπηρεσίες κάποιων (ή/και όλων των) Υποέργων μπορούν να ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες αυτές.

- εξειδίκευση - οριστικοποίηση των αναμενόμενων παραδοτέων.
- το χρονοδιάγραμμα, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι υλοποίησης των επί μέρους φάσεων.
- τα συγκεκριμένα προσόντα της ομάδας έργου και οι κατηγορίες προφίλ στις οποίες ανήκουν (όπως αυτά ζητούνται στην παρ. 2.2.6 της διακήρυξης) και οι ζητούμενοι α/μ ανά κατηγορία προφίλ.
- Το συμβατικό τίμημα της εκτελεστικής σύμβασης, με βάση τους ζητούμενους α/μ ανά κατηγορία προφίλ και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα ως προς τον τρόπο υπολογισμού του συμβατικού τιμήματος εκάστης εκτελεστικής σύμβασης.
- ο τόπος παροχής των συγκεκριμένων ζητούμενων υπηρεσιών.
- το ακριβές περιεχόμενο των εργασιών του επιμέρους έργου, ήτοι συγκεκριμένες υπηρεσίες ή και τα ζητούμενα είδη βάσει του συνημμένου **Παράρτηματος (4)**
- Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου και εξειδίκευση - οριστικοποίηση των αναμενόμενων παραδοτέων,
- Η προθεσμία εντός της οποίας ο προσκαλούμενος Αντισυμβαλλόμενος θα οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου.

Αν κάποιος Αντισυμβαλλόμενος δεν ανταποκριθεί στην ως άνω Πρόσκληση ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο στην αναλογία που αφορά τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό (π/υ) της πρόσκλησης του υποέργου (ήτοι στο κλάσμα π/υ υποέργου προς π/υ συμφωνίας πλαίσιο). Μετά την τρίτη φορά που θα συμβεί αυτό για κάποιον Αντισυμβαλλόμενο, η Εταιρεία τον κηρύσσει έκπτωτο και καταπίπτει το σύνολο της εναπομείνουσας εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Στην ανωτέρω περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και την ως άνω διαδικασία ανάθεσης, μέχρι την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης.

Ο Αντισυμβαλλόμενος της συμφωνίας πλαίσιο δύναται να μην αποδεχτεί την Πρόσκληση για την ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης:

- α) Για λόγους ανωτέρας βίας ή ειδικών συνθηκών που του καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο υποέργο (π.χ. δεν μπορεί να εξασφαλίσει προφίλ σε

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο που ζητά η πρόσκληση). Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από την Εταιρεία, η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον αιτούντα Αντισυμβαλλόμενο.

β) Εάν η τιμή που προσέφερε στον διαγωνισμό για τη σύναψη της Συμφωνίας - Πλαίσιο για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες προφίλ, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης Εκτελεστικής Σύμβασης υπερβαίνει την Ανώτατη Τιμή Εκτελεστικής Σύμβασης ανά κατηγορία προφίλ, η οποία προκύπτει από την παρ. 6.1.1 της Διακήρυξης, και θεωρεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης Εκτελεστικής Σύμβασης ασύμφορη.

Σε περίπτωση που κανείς Αντισυμβαλλόμενος της συμφωνίας πλαίσιο δεν μπορεί να αποδεχθεί Πρόσκληση για την ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται και δεν ισχύουν οι ανωτέρω κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία επανεξετάζει τους όρους της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Σε κάθε Εκτελεστική Σύμβαση θα καθορίζεται το αντικείμενο εργασιών, ο τρόπος εκτέλεσης, τα παραδοτέα καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τη σχετική Ανάθεση της Εταιρείας.

Β. Η διαδικασία ανάθεσης έχει ως εξής:

Η Εταιρεία προσκαλεί τον Αντισυμβαλλόμενο της συμφωνίας πλαίσιο, να υποβάλλει πλήρη και εξατομικευμένη κλειστή προσφορά για την υλοποίηση της προς ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα αποστείλει η Εταιρεία με σχετική Πρόσκληση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης θα μεριμνήσει ώστε να υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία μεταξύ του Αντισυμβαλλόμενου και των εμπλεκόμενων που σχετίζονται με τις εργασίες της.

Δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου εκτελεστικής σύμβασης

Ο Αντισυμβαλλόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της Εκτελεστικής Σύμβασης, ειδοποιείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ από την Εταιρεία να υποβάλει στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, και κατά περίπτωση του άρθρου 82 του Ν.4412/16.

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» της Διακήρυξης.

Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις i), ii), iii) του άρθρου 3.2 της Διακήρυξης, ο προσωρινός Αντισυμβαλλόμενος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας-πλαίσιο του προσωρινού Αντισυμβαλλόμενου και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο στη σειρά κατάταξης αντισυμβαλλόμενο, τηρουμένης της σχετικής διαδικασίας.

Ο οικονομικός φορέας σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 79 του Ν.4412/16 δεν υποχρεούται να υποβάλει δικαιολογητικά, όταν η Εταιρεία που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη συμφωνία- πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά και είναι σε ισχύ.

Κατακύρωση – σύναψη εκτελεστικής σύμβασης

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης.

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική εφόσον:

- α) κοινοποιηθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο,
- β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α'127) εφόσον απαιτείται
- γ) ο προσωρινός Αντισυμβαλλόμενος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.

Η Εταιρεία αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης στον Αντισυμβαλλόμενο με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η Εκτελεστική Σύμβαση και τον καλεί να προσέλθει για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία ανάθεσης

επαναλαμβάνεται με τον επόμενο στην σειρά κατάταξης κατά τα ως άνω αναφερόμενα μέχρι την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης.

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της αναθέτουσας αρχής με αιτιολογημένη εισήγησή του μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 20% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Αντισυμβαλλόμενο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος παρέχει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της Εκτελεστικής Σύμβασης.

Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης

Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- Παραδόθηκε το σύνολο των παραδοτέων και παρασχέθηκε το σύνολο των υπηρεσιών.
- Παραλήφθηκαν οριστικά οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα.
- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπώσεις.
- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η συνολική διάρκεια της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται σε **τέσσερα (4) έτη** από την ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Η ίδια ως άνω ημερομηνία προσδιορίζει και την έναρξη υλοποίησης της συμφωνίας πλαίσιο από τον Αντισυμβαλλόμενο.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας – πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Η παροχή των ανατιθέμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που θα περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη Εκτελεστική σύμβαση.

Με αιτιολογημένη απόφαση της Εταιρείας, η συνολική διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, έπειτα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Εταιρεία τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος κηρύσσεται έκπτωτος.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το Άρθρο 9 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η εκτέλεση και η παράδοση κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με βάση το Χρονοδιάγραμμα που θα προσδιορίζεται σε κάθε μια εξ αυτών, καθώς και σύμφωνα με τους όρους της υπ' αρ. ΕΣΗΔΗΣ 301400 προσφοράς του Αναδόχου, την υπ' αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε 15726/12-09-2020 Διακήρυξη, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ' αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε 7815/11-04-2023 (Ο.Ε. 20-04-2023) Απόφασης, στο πλαίσιο υλοποίησης κάθε επιμέρους έργου.

Επιπλέον, η προτεινόμενη προσέγγιση αναφορικά με την οργάνωση του αντικείμενου κάθε εκτελεστικής σύμβασης σε **Φάσεις και Παραδοτέα**, θα περιλαμβάνεται αναλυτικά, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο συνημμένο **Παράρτημα (4)** της παρούσας.

Συμφωνείται ότι στην περίπτωση που θα προκύψει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του Έργου, δεν θα υπάρξει πρόσθετη αμοιβή για τον Αντισυμβαλλόμενο, εφόσον δεν τροποποιηθεί το αντικείμενο εργασιών του.

Το αντικείμενο των Εκτελεστικών συμβάσεων που τυχόν ανατεθούν στον Αντισυμβαλλόμενο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αρχική Προσφορά του που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και τα όσα θα αναφέρονται στην Απόφαση Ανάθεσης και η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Εκτελεστικής Σύμβασης που θα υπογράψει.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την καθ' ύλην αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης που συγκροτείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης και στις επιτροπές/ομάδες που σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία πλαίσιο και τις συναφθείσες εκτελεστικές συμβάσεις συμμετέχουν εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Η ανωτέρω αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Τα καθήκοντα παρακολούθησης, ενδεικτικά, περιλαμβάνουν την πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της Εκτελεστικής Σύμβασης, καθώς και τον έλεγχο συμμόρφωσης του Αναδόχου με τους όρους αυτής. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται μέχρι την ημερομηνία παράδοσης των προβλεπόμενων παραδοτέων κάθε φάσης, να ενημερώνει την υπηρεσία παρακολούθησης για την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του, να θέσει σε διάθεσή της το προβλεπόμενο συμβατικό υλικό και να συνεργάζεται με τα αρμόδια στελέχη της υπηρεσίας, προκειμένου η υπηρεσία να πιστοποιήσει την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους όρους της εκάστοτε φάσης.

Η παράδοση του Έργου από τον Αντισυμβαλλόμενο γίνεται υποχρεωτικά εντός των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος της Εκτελεστικής Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την ακόλουθη διαδικασία:

α. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει κάθε Παραδοτέο με συνοδευτική επιστολή με την οποία αιτείται την παραλαβή του.

β. Η Εταιρεία, δια της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ), αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου, σύμφωνα με την προδιαγραφή του.

γ. Σε περίπτωση που η ΕΠΕ διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κάθε Παραδοτέου κοινοποιεί στον Αντισυμβαλλόμενο έγγραφες παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται στον Αντισυμβαλλόμενο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του Παραδοτέου.

δ. Στην περίπτωση εμπρόθεσμης κοινοποίησης παρατηρήσεων της ΕΠΕ επί του Παραδοτέου, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να επανυποβάλλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, με βάση τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η επανυποβολή αυτή πρέπει να γίνεται εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ΕΠΠΕ κατά την κοινοποίηση των παρατηρήσεων της, ανάλογα με το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Αντισυμβαλλόμενο των παρατηρήσεων της ΕΠΕ.

(1) Η ανωτέρω διαδικασία επανυποβολής μπορεί να διενεργηθεί μέχρι δύο (2) φορές, ήτοι πέραν της αρχικής υποβολής, προβλέπονται μέχρι δύο (2) επανυποβολές, κατόπιν των αντίστοιχων παρατηρήσεων της ΕΠΕ.

(2) Οι έλεγχοι παραλαβής γίνονται με βάση τα περιγραφόμενα στο άρθρο 6.5 της Διακήρυξης, ανάλογα τον τύπο του παραδοτέου.

(3) Κατά τη διαδικασία παραλαβής, διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο Αντισυμβαλλόμενος.

ε. Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου, σύμφωνα με την προδιαγραφή του, προβαίνει στην σύνταξη **Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Παραδοτέου** (τμηματικές παραλαβές), και με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων του Έργου. Κατόπιν, η Εταιρεία αποφασίζει σχετικά και κοινοποιεί στον Αντισυμβαλλόμενο την απόφαση.

στ. Η οριστική παραλαβή του Έργου πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου και την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου, με τη σύνταξη του **Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου**. Η οριστική παραλαβή του έργου οριστικοποιεί και όλες τις τμηματικές παραλαβές.

ζ. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός μεν τις εκτελέσθηκες εργασίες και αφετέρου το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Τα πρωτόκολλα παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Αντισυμβαλλόμενο.

η. Επιπρόσθετα, η ΕΠΕ δύναται να διενεργεί επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Λόγω της φύσης του έργου, εργασίες όπως η on-site υποστήριξη, εκπαίδευση των χρηστών κλπ, πιστοποιούνται σε μεγάλο βαθμό κατά την εξέλιξη των εργασιών, πέραν των περιοδικών - απολογιστικών εκθέσεων που περιλαμβάνονται στα εν λόγω Παραδοτέα.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής, διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο Αντισυμβαλλόμενος. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω περιγραφείσας διαδικασίας (ήτοι μετά το πέρας των ανωτέρω κύκλων υποβολών και ελέγχων), η Επιτροπή Παραλαβής:

- α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
- β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του Ν. 4412/2016.

Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Η οριστική παραλαβή του Έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου και την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Η οριστική παραλαβή του έργου οριστικοποιεί και όλες τις τμηματικές παραλαβές.

Τα πρωτόκολλα παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός μεν τις εκτελέσθηκες εργασίες και αφετέρου το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Τα πρωτόκολλα παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Αντισυμβαλλόμενο.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής είτε της ανωτέρω περιπτώσεως (α), είτε πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της ανωτέρω περίπτωσης (β), θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της παραπάνω αρχικής επιτροπής. Η εν λόγω Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τόπος υλοποίησης / παροχής των υπηρεσιών:

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών θα είναι η έδρα του Αναδόχου, η έδρα της Εταιρείας ή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όπου αλλού απαιτείται από τις ειδικές ανάγκες κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αν η Εταιρεία αποφασίσει την οριστική απόρριψη, ολόκληρου ή μέρους, των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων μιας εκτελεστικής σύμβασης, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, μπορεί να εγκρίνει την αντικατάσταση των υπηρεσιών ή /και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται με την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε Αντισυμβαλλόμενος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.8.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν, μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε, και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Εταιρείας. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης ή της συμφωνίας – πλαίσιο.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της Σύμβασης ή, σε περίπτωση τμηματικών / ενδιάμεσων προθεσμιών, της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών ή και παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα.

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της Σύμβασης ή, σε περίπτωση τμηματικών / ενδιάμεσων προθεσμιών, της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών ή και παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα.

γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης και δύναται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Εταιρείας, αν οι υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν μέσα στη συνολική διάρκεια της Σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της Σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

δ. Τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων. Στη περίπτωση αυτή, το σύνολο των ποινικών ρητρών που

επιβάλλονται δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της Σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η Εταιρεία αποφασίσει άλλως.

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της εκτελεστικής Σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Εταιρείας, αν οι υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν μέσα στη συνολική διάρκεια της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Αντισυμβαλλόμενος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Εταιρείας.

Οι παραπάνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της Ένωσης.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στην παρούσα (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες με τις εγκεκριμένες παρατάσεις.

Οι ανωτέρω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι ρήτρες καθυστέρησης θα επιβάλλονται με απόφαση της Εταιρείας και θα αφαιρούνται/συμψηφίζονται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο.

Με νέα απόφαση, ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες, μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την Εταιρεία το δικαίωμα να κηρύξει τον Αντισυμβαλλόμενο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Αντισυμβαλλόμενος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την συμφωνία πλαίσιο ή την εκτελεστική σύμβαση ή την

εκτελεστική σύμβαση και τη συμφωνία – πλαίσιο, καθώς και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτές, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου στις εξής περιπτώσεις:

α. στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εκτελεστική σύμβαση και τη συμφωνία - πλαίσιο ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της Εταιρείας, που είναι σύμφωνες με την εκτελεστική σύμβαση και τη συμφωνία - πλαίσιο ή τις κείμενες διατάξεις, και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εκτελεστικών συμβάσεων, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων,

β. εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του ν. 4412/2016 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία κοινοποιεί στον Αντισυμβαλλόμενο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Αντισυμβαλλόμενος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της Σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Εταιρείας.

Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον Αντισυμβαλλόμενο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση σύμφωνα με τα παραπάνω, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

1) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης ή της εκτελεστικής σύμβασης και της συμφωνίας πλαίσιο,

2) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση Αντισυμβαλλόμενο, είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Αντισυμβαλλόμενο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά

άνωτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Εταιρεία δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το συνολικό τίμημα της παρούσας συμφωνίας πλαισίου θα προκύψει απολογιστικά, ανάλογα με το μέρος του Έργου που θα υλοποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων οι οποίες θα υπογραφούν.

Σε καμία περίπτωση η συνολική δαπάνη (το άθροισμα των επιμέρους εκτελεστικών Συμβάσεων) δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 38.282.757,40) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% [Τίμημα χωρίς Φ.Π.Α.: € 30.873.191,45, Φ.Π.Α.: € 7.409.565,95].

Ο Πίνακας Κόστους αναλύεται στο **Παράρτημα (6)** της παρούσας.

Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο, το προσφερόμενο στη διαδικασία των Αναθέσεων **κόστος της τιμής μονάδος**, ανά προσφερόμενο είδος δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αντίστοιχο κόστος που αναφέρεται στο **Παράρτημα (6)** της παρούσας. Ως εκ τούτου, σε κάθε περίπτωση, το κόστος της τιμής μονάδος κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης, ανά προσφερόμενο είδος, δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αντίστοιχο κόστος που αναφέρεται στο **Παράρτημα (6)** της παρούσας. Οίκοθεν, νοείται, ότι η Εταιρεία δύναται, αν κατά την αιτιολογημένη κρίση της η προσφερόμενη τιμή δεν είναι συμφέρουσα κατά τον χρόνο της υποβολής της, να ματαιώσει ή/και να επαναλάβει τη διαδικασία.

Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την εκτέλεση των Εκτελεστικών Συμβάσεων θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης. Στο συμβατικό τίμημα των Εκτελεστικών Συμβάσεων θα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του εκάστοτε Υποέργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Εταιρείας.

Ο Αντισυμβαλλόμενος παραιτείται ρητά από τυχόν μελλοντική αξίωσή του από το άρθρο 388 Α.Κ. για το οποίο επιπλέον δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο έργο και τη συγκεκριμένη Συμφωνία Πλαίσιο, άλλως παραιτείται από τυχόν σχετική ενδεχόμενη αξίωσή του.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους που θα προσδιορίζεται με συμφωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Εταιρείας σε κάθε Εκτελεστική Σύμβαση (με βάση την επιλογή του Αναδόχου).

1ος τρόπος: Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

2ος τρόπος: Τμηματικές πληρωμές χωρίς προκαταβολή. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων/παραλαβών, ήτοι πραγματοποιούνται εξοφλητικές πληρωμές συγκεκριμένων παραδοτέων/φάσεων μετά την παραλαβή αυτών (προϋποθέτει απόφαση παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής). Οι τμηματικές αυτές πληρωμές δεν μπορούν να γίνονται συχνότερα από 1 ανά τρίμηνο και όχι αργότερα από 1 ανά εξάμηνο.

3ος τρόπος: Τμηματικές πληρωμές με προκαταβολή. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής αφορά:

α. Δυνατότητα προκαταβολής έως 30% της συμβατικής αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, με την κατάθεση εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1.2 της Διακήρυξης.

β. Δυνατότητα ενδιάμεσων πληρωμών (Οι ενδιάμεσες αυτές πληρωμές δεν μπορούν να γίνονται συχνότερα από 1 ανά τρίμηνο και όχι αργότερα από 1 ανά εξάμηνο).

Η ενδιάμεση πληρωμή θα αφορά αποπληρωμή των σχετικών παραδοτέων που παρελήφθησαν, και αφού αφαιρεθεί : (i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω τμηματική παραλαβή. Η πληρωμή θα καταβάλλεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής .

γ. Εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών της κάθε εκτελεστικής σύμβασης αφού αφαιρεθεί : (i) το υπόλοιπο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή (3β) προκαταβολής και για το χρονικό

διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης πληρωμής μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Σε κάθε πληρωμή θα παρακρατείται ο αναλογούν τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία της εκάστοτε παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνιας διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

Σε κάθε πρόσκληση Εκτελεστικής Σύμβασης θα προσδιορίζονται επακριβώς οι τρόποι πληρωμής.

Επισημαίνεται ότι, τον Αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως, επί του ανωτέρω τιμήματος, θα επιβάλλεται:

- Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (με την επιφύλαξη εκκίνησης εφαρμογής του).

- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, υπολογιζόμενη επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η εν λόγω κράτηση θα επιβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο μετά την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων, οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί κατά την υπογραφή της παρούσας.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Η παρακράτηση φόρου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης, θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς του.

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Εταιρείας.

Για την πληρωμή της Εταιρείας προς τον Αντισυμβαλλόμενο απαιτούνται σωρευτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- 1) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (τμηματικής/οριστικής).
- 2) Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο του Αντισυμβαλλομένου, σύμφωνο με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΚΥΑ 52445/ΕΞ/2023, ΦΕΚ 2385/Β/12-04-2023).
- 3) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Στοιχεία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:	1053.Ε00553.0001 (το Ε λατινικό κεφαλαίο)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Αναγράφεται το ΑΔΑΜ Σύμβασης μετά την υπογραφή της
CPV	72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη), 72221000-0 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης), 72224000-1 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στη διαχείριση έργων)
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:	2 (ΠΔΕ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:	2022ΤΑ06300025

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Όλα τα τιμήματα της Εκτελεστικής Σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης κτλ. σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας (στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα του προσωπικού ή μελών της Εταιρείας ή του Φορέα), ακόμη και αυτών που θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή οποιεσδήποτε αλλαγές της Σύμβασης, είναι ευθύνη του Αναδόχου.

Η Εταιρεία μπορεί να αναστείλει ανά πάσα στιγμή τις πληρωμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία δικαιολογητικά έως την ημερομηνία προσκόμισής τους.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Αντισυμβαλλόμενος κατέθεσε στην Εταιρεία την με αριθμό 9004064362 από 26-03-2024 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας Eurobank (Κατάστημα Όθωνος 8), το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας – πλαίσιο χωρίς ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (€ 154.365,96), λήξεως την 30^η-11-2028.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεδειγμένη ισόποσα και αναλογικά κατ' έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας – πλαίσιο και αποδεδειγμένη οριστικά μετά τη λήξη της ισχύος της συμφωνίας – πλαίσιο. .

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας - πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας - πλαίσιο και κάθε απαίτηση της Εταιρείας έναντι του Αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Αντισυμβαλλόμενο σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή/και της Απόφασης Ανάθεσης Εκτελεστικής Σύμβασης και σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

Στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Εκτελεστικής Σύμβασης, αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Για την καλή εκτέλεση των όρων των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της κάθε εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και διάρκειας ίσης με τη διάρκεια υλοποίησης της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της Διακήρυξης, και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της συμφωνίας – πλαίσιο και της εκτελεστικής σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Εταιρείας έναντι του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της εκτελεστικής σύμβασης, κατά την παράγραφο 4.5 της Διακήρυξης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής για την εκτελεστική σύμβαση, προσκομίζεται από τον Αντισυμβαλλόμενο ισόποση εγγύησης προκαταβολής- Η διάρκειά της θα είναι ίση με τη διάρκεια της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης. Για την εγγύηση προκαταβολής εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 δ) του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της εκτελεστικής σύμβασης ή/και της συμφωνίας - πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Αντισυμβαλλόμενος, κατά την υπογραφή της παρούσας, τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και των αντιστοίχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση κάθε υποέργου που του ανατεθεί θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την εκτέλεση του αντικειμένου της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης μετά από συνολική έρευνα (τεχνικο-οικονομική) που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση των προσφορών του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του ή τυχόν διακυμάνσεις της αγοράς δεν τον απαλλάσσουν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την εντεύθεν ευθύνη από το νόμο και την Εκτελεστική Σύμβαση.

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας - πλαίσιο ο Αντισυμβαλλόμενος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Αντισυμβαλλόμενο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της συμφωνίας - πλαίσιο και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του συνόλου του κάθε υποέργου που θα του ανατεθεί. Ευθύνεται δε για κάθε είδους ζημία, βλάβη ή μείωση αξίας από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, εκτός και αν δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου. Επίσης, εγγυάται απόλυτα την ύπαρξη και συμβατότητα των συμφωνημένων

ιδιοτήτων του υποέργου, όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα, τα συνημμένα **Παράρτηματα (1) – (6)** αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής, ΕΣΗΔΗΣ 301400 προσφοράς του Αναδόχου, την υπ' αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε 15726/12-09-2020 Διακήρυξη, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ' αρ. πρωτ. ΚΤΠ Μ.Α.Ε 7815/11-04-2023 (Ο.Ε. 20-04-2023) Απόφασης, στο πλαίσιο υλοποίησης κάθε επιμέρους έργου.

Μετά την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στην Εταιρεία. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της Εκτελεστικής Σύμβασης προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Εταιρεία, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Εταιρεία, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Υποέργου.

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο αντικείμενο εργασιών της Εκτελεστικής Σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Υποέργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιοσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την Εκτελεστική Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα υποέργα που θα του ανατεθούν, κατά τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα των Εκτελεστικών Συμβάσεων και των παραρτημάτων αυτής, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτά περιλαμβάνουν, διαθέτοντας προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

Ο Αντισυμβαλλόμενος, κατά την υλοποίηση των εκτελεστικών συμβάσεων, που θα υπογραφούν εγγυάται για τη διάθεση **Ομάδας Έργου**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συνημμένο στην παρούσα **Παράρτημα (5)**.

Ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται ότι η παραπάνω Ομάδα Έργου διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι όλοι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές της με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Εταιρείας ή με τα εκάστοτε υποδεικνυόμενα από αυτήν πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση του, οπότε ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπα, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του, στην περίπτωση που το μέλος αυτό έχει δηλωθεί ή και απασχολείται παράλληλα σε άλλη Ομάδα Έργου σύμβασης με συμβαλλόμενο μέρος την Εταιρεία και που η απασχόλησή του υπερβαίνει τον κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία χρόνο απασχόλησής του.

Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας και μόνο με άλλο ή άλλα πρόσωπα αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της προς αντικατάσταση θέσης της Ομάδας Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση, αναφέροντας τους λόγους αυτής.

Σε αυτή την περίπτωση ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρεία εγγράφως πριν από την αντικατάσταση και πριν την υποβολή προσφοράς για την υλοποίηση εκτελεστικής σύμβασης της παρούσας. Τα αιτήματα των αναδόχων που θα υποβάλλονται και θα απορρέουν από την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο θα εγκρίνονται από την Εταιρεία μετά από εισήγηση της αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και θα τροποποιείται αντίστοιχα η Συμφωνία Πλαίσιο.

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, μόνο με άλλο ή άλλα πρόσωπα αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας.

Ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από τις Εκτελεστικές Συμβάσεις και τον Νόμο και σε σχέση με

οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που θα προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται αποκλειστικώς και μόνον αυτός ο Αντισυμβαλλόμενος προς αποκατάστασή της.

Ο Αντισυμβαλλόμενος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Εταιρείας.

Απαγορεύεται στον Αντισυμβαλλόμενο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Ο Αντισυμβαλλόμενος της Συμφωνίας Πλαίσιο υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια της να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.

Ο Αντισυμβαλλόμενος της Συμφωνίας Πλαίσιο υποχρεούται όπως υποβάλλει και επικαιροποιεί τα στοιχεία του άρθρου 22.2δ του Καν.2021/241, καθώς και τα στοιχεία πραγματικού δικαιούχου που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 20 του ν.4557/18, ως ισχύει.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης. (<https://greece20.gov.gr/epikoinwnia-dimosiotita/>).

Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση, κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, να υποβάλει και να επικαιροποιεί τα στοιχεία του άρθρου 22.2.δ.ι) έως iii) του Καν. 2021/241.

Πιο συγκεκριμένα :

ι) όνομα του τελικού αποδέκτη των κονδυλίων,

ii) όνομα του αναδόχου και του υπεργολάβου, στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης των κονδυλίων είναι αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων,

iii) όνομα (ή ονόματα), επώνυμο (ή επώνυμα) και ημερομηνία γέννησης του πραγματικού δικαιούχου (ή των πραγματικών δικαιούχων) του αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ

Ο Αντισυμβαλλόμενος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας, της Διακήρυξης ή της υπ' αρ. ΕΣΗΔΗΣ 301400 προσφοράς του, καθώς και οποιασδήποτε Εκτελεστικής Σύμβασης που του ανατεθεί, έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Εταιρεία ή και τον Κύριο του έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Εκτελεστικής Σύμβασης που θα του έχει ανατεθεί.

Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας ή και των Εκτελεστικών Συμβάσεων.

Ρητά συνομολογείται ότι το ποσό των εγγυήσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, δεν εξαντλούν την ευθύνη του Αναδόχου να αποζημιώσει την Εταιρεία, τον Κύριο του έργου ή και το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου της παρούσας εκ μέρους αυτού, προξενηθούν οικονομικές ή μη περιουσιακές ζημιές στους ως άνω.

Ο Αντισυμβαλλόμενος αποζημιώνει την Εταιρεία ή και τον Κύριο του έργου σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης ή διαδικασίας κατά της Εταιρείας ή και του Κυρίου του έργου εκ μέρους τρίτων για κάθε είδους ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου κατά την εκτέλεση της Εκτελεστικής σύμβασης ή από τυχόν ελαττώματα του Υποέργου, ακόμη και μετά την παράδοσή του, ή από την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων αυτού.

Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά της Εταιρείας πριν τη λήξη της Εκτελεστικής σύμβασης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από την αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης του τρίτου μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Επίσης η Εταιρεία κατά την κρίση της αντί της άνω παρακρατήσεως μπορεί να ζητήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας η ισχύς θα είναι μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Ο Αντισυμβαλλόμενος αποζημιώνει πλήρως την Εταιρεία σε περίπτωση θανάτου ή κάκωσης μέλους ή μελών του προσωπικού της ή τρίτων, καθώς και υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις του της Εταιρεία, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις του προσωπικού του Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των καθ' οιονδήποτε τρόπον μετ' αυτού συνδεόμενων για την εκτέλεση της σύμβασης.

Από την εκτέλεση της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με το Έργο.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Υπεργολάβοι του Αντισυμβαλλόμενου ορίζονται οι εξής:

- 1) Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.**», με το διακριτικό τίτλο «ERNST & YOUNG», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 8B, Τ.Κ. 15125, Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 094316657.
- 2) Η Δικηγορική Εταιρία με την επωνυμία «**Πλατής-Αναστασιάδης & Συνεργάτες ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με το διακριτικό τίτλο «Πλατής-Αναστασιάδης & Συνεργάτες», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 8B, Τ.Κ. 15125, Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 998096038 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.
- 3) Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΜΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με το διακριτικό τίτλο «ERGOMAN A.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Γράμμου αρ. 71, Τ.Κ. 15124, Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 099877277.
- 4) Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΝΟΜΙΧ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «ENOMIX ΑΕ» που εδρεύει στο Καμπάνι Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη, Τ.Κ. 73 100, με ΑΦΜ 997625533.

Ο Αντισυμβαλλόμενος, μετά την ανάθεση του έργου, δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στις προσφορές του, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.

Ο Αντισυμβαλλόμενος της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο ή της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της συμφωνίας πλαίσιο σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

Κατά την υπογραφή της συμφωνίας – πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αναφέρει στην Εταιρεία το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της συμφωνίας - πλαίσιο, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Εταιρεία, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της συμφωνίας - πλαίσιο είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Εταιρεία κατά την ως άνω διαδικασία.

Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου, όσον αφορά στη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, υποχρεούται να συνυποβάλλει μαζί με την παραπάνω γνωστοποίηση τα στοιχεία του νέου υπεργολάβου που καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τεκμηριωτικό υλικό.

Η Εταιρεία επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης, και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της συμφωνίας - πλαίσιο το(α) οποίο(α) ο Αντισυμβαλλόμενος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της συμφωνίας – πλαίσιο, που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους [π.χ. λόγω περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της δικαιοπρακτικής ικανότητας ή πτώχευσης εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις οιονεί καθολικής διαδοχής (συγχώνευσης κλπ.)], ή από ανάγκες που προκύπτουν από την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον Αντισυμβαλλόμενο ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από τυχόν νέους συνεργάτες/υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο Αντισυμβαλλόμενος.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Όλα τα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που λαμβάνει ο Αντισυμβαλλόμενος από την Εταιρεία ή και του Κύριου Έργου στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων της σύμβασης πλαίσιο ή των εκτελεστικών συμβάσεων ή υποπίπτουν στην αντίληψή του εξαιτίας της συμβατικής σχέσης του με την Εταιρεία, είναι εμπιστευτικά.

Ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται να δημοσιεύει ή αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες και στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο σε όσους εργοδοτούμενους από αυτόν ή συνεργαζόμενους με αυτόν ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και την εκτέλεση του Αντικειμένου.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Αντισυμβαλλόμενο της ως άνω υποχρέωσής του, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και να

κοστολογήσει και απαιτήσει πληρωμή για όλες τις ζημίες που τυχόν έχει υποστεί εξαιτίας της διαρροής.

Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις που υπαγορεύονται από τις Αρχές, π.χ. το Χρηματιστήριο, και την τυχόν συμμετοχή του σε άλλους διαγωνισμούς, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου (γραπτά και προφορικά) κατά την υλοποίηση της σύμβασης αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Αντισυμβαλλόμενος και η Αναθέτουσα Αρχή κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Αντισυμβαλλόμενος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους του, και στους καθ' οιονδήποτε τρόπο μετ' αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της σύμβασης. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του.

Ο Αντισυμβαλλόμενος και η Αναθέτουσα Αρχή αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το αντικείμενο της Σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο Αντισυμβαλλόμενος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους του, και στους καθ' οιονδήποτε τρόπο μετ' αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους υλικό που η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει στον Αντισυμβαλλόμενο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της Σύμβασης.

Καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης και μετά την λήξη ή λύση αυτής, τα μέλη των Ομάδων Έργου που έχουν συσταθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο, θα αναλάβουν την υποχρέωση να τηρήσουν εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσουν σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Ειδικότερα, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου (γραπτά και προφορικά) κατά την υλοποίηση της σύμβασης και που ρητά προσδιορίζονται ως εμπιστευτικά από την Αναθέτουσα Αρχή δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή να δημοσιοποιηθούν.

Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία στους χώρους που θα προσδιορίζονται στη Σύμβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλεισμένης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες.

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου ή/και μελών των Ομάδων Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο.

Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου σε ότι αφορά στην τεχνογνωσία που ενδεχομένως αποκτά εξαιτίας της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης πλαίσιο.

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας (εκτός και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα), η οποία θα μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται.

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Εταιρεία κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση/διαχείρισή τους.

Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω έργου και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που θα προκληθεί στην Εταιρεία.

Επίσης, δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών δικαιωμάτων μέρους ή όλου του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του (συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση της Εταιρείας, ο χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί να μετατεθεί ανάλογα. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Εταιρεία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους.

**ΑΡΘΡΟ 21 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ –
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της παρούσας ή και των Εκτελεστικών Συμβάσεων με έγγραφη γνωστοποίηση στον Αντισυμβαλλόμενο. Στην περίπτωση αυτήν, ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, άλλως παραιτείται αυτής. Στη γνωστοποίηση αυτή απλά προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής, ο Αντισυμβαλλόμενος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγοι για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος αναστολής μέρους ή του συνόλου της σύμβασης πλαίσιο ή και Εκτελεστικών συμβάσεων εκ μέρους της Εταιρείας δύναται να αποτελούν:

- i. Η αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας ή του Κυρίου του έργου που σχετίζονται με την υλοποίηση της σύμβασης.
- ii. Η μη εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου ή η καθυστέρηση καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου όπως αυτή εξειδικεύεται στην παρούσα.
- iii. Νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν ουσιωδώς το αντικείμενο του έργου.

Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης, η αμοιβή του Αναδόχου για το μέρος του έργου που έχει παραδώσει στη Εταιρεία έως τον χρόνο έναρξης της αναστολής, καθώς και για τις παραγγελίες προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της αναστολής και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν, θα καταβληθεί σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου καταβολής του συμβατικού τιμήματος των εκτελεστικών συμβάσεων.

Η Εταιρεία μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση πλαίσιο ή και τις Εκτελεστικές συμβάσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση πλαίσιο ή και οι Εκτελεστικές συμβάσεις έχει/ουν υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
- β) ο Αντισυμβαλλόμενος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης πλαίσιο ή και των Εκτελεστικών συμβάσεων, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016) και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση πλαίσιο ή οι Εκτελεστικές συμβάσεις δεν έπρεπε να ανατεθεί/ουν στον Αντισυμβαλλόμενο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Γενικότερα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση πλαίσιο ή και των Εκτελεστικών συμβάσεων με τον Αντισυμβαλλόμενο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Στην περίπτωση αυτή, ο Αντισυμβαλλόμενος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Αν οποιοδήποτε από τα μέλη της Ένωσης του Αναδόχου κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι δυνατόν, εκτός από τον τερματισμό της Σύμβασης, να συνεχισθεί η εκτέλεση της Σύμβασης από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, είτε μόνοι τους, είτε συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία εντός εύλογου χρόνου και εγκριθεί από την Εταιρεία.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης από το εναπομείναν μέλος της Ένωσης η Εταιρεία δύναται να καταγγείλει μονομερώς την Σύμβαση, να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας και του Α.Κ. και ο Αντισυμβαλλόμενος κηρύσσεται έκπτωτος.

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο αρ. 73 του Ν. 4412/2016, η Εταιρεία δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση πλαίσιο ή και των Εκτελεστικών συμβάσεων και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών του, η Εταιρεία δύναται να τερματίσει τη Σύμβαση

πάραυτα με έγγραφη δήλωσή του προς τον Αντισυμβαλλόμενο, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της Σύμβασης.

Σε τέτοια περίπτωση, καταπίπτουν υπέρ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση πλαίσιο και των Εκτελεστικών συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 22 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η σύμβαση πλαίσιο θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί και οπότε λύεται αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση ή/και λύση ή/και λήξη όλων των Εκτελεστικών Συμβάσεων που θα υπογραφούν κατά τη διάρκεια ισχύος της όταν παραδοθούν οριστικά το σύνολο του έργου (ολοκληρωμένο ή με ελλείψεις που δεν επηρεάζουν κατά την κρίση της Εταιρείας τον σκοπό, για τον οποίο προορίζεται και δεν εμποδίζουν την Οριστική Παραλαβή), γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 23 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εκτελέσει τις Εκτελεστικές Συμβάσεις με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και την κοινοτική νομοθεσία.

Ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί τις Εκτελεστικές Συμβάσεις διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση της Σύμβασης.

Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο εγγράφως κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών.

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις, τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός εξ αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου το οποίο ισχύει ως έχει.

Ο Αντισυμβαλλόμενος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση πλαίσιο ή τις Εκτελεστικές Συμβάσεις σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικείμενου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την

προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Εταιρεία τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Αντισυμβαλλόμενος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Εταιρεία συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.

Εάν το συμβατικό τμήμα των Εκτελεστικών Συμβάσεων εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση λόγων που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τμήμα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λ.π.), η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει την Εταιρεία απέναντι στην τράπεζα και τον Αντισυμβαλλόμενο άσχετα από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως.

Η υπ' αρ. ΕΣΗΔΗΣ 301400 προσφορά του Αναδόχου αποτελεί συμπληρωματικό της παρούσας σύμβασης συμβατικό τεύχος. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α. Η παρούσα σύμβαση (συμφωνία-πλαίσιο) με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν Παραρτήματα τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της.
- β. Η Διακήρυξη.
- γ. Η υπ' αρ. ΕΣΗΔΗΣ 301400 προσφορά του Αναδόχου
- δ. Ο Αστικός Κώδικας

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προ υπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση πλαίσιο.

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Εταιρεία προς τον Αντισυμβαλλόμενο ορίζεται με την παρούσα οι κ. Γεώργιος Αποστολάκης του Μιχάηλ και κ. Νικόλαος Αγγούρης του Κωνσταντίνου.

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Εταιρεία στον Αντισυμβαλλόμενο θα γίνεται ταχυδρομικά στο Μαρούσι επί της οδού Χειμάρας αριθμός 8B, τηλ.: 210 2886000, email: George.Apostolakis@gr.ey.com / Nikos.Aggouris@gr.ey.com .

ΑΡΘΡΟ 24 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η σύμβαση πλαίσιο ή εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 25 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί τα κάτωθι δικαιώματα προαίρεσης, τα οποία δύναται να ασκήσει με μονομερή δήλωσή της μετά τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο ή/και των εκτελεστικών συμβάσεων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και προ της λήξης αυτής και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως δύο (2) χρόνια από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης ως ακολούθως:

- Αύξηση του φυσικού αντικείμενου του έργου (όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο **Παράρτημα (1)**, της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος, με βάση τις τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, έως του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€ 20.000.000,00), πλέον ΦΠΑ.

Η άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος προαίρεσης τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης χρηματοδότησής του από οιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης.

Στην προαίρεση του παρόντος άρθρου υφίσταται μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Εταιρείας να θέσει σε ενέργεια τη συμβατική σχέση, και μόνο με σχετική δήλωσή της προς τον Αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης, ο οποίος θα υποχρεούται να υλοποιήσει το αντικείμενο της προαίρεσης με τις τιμές μονάδας της οικονομικής του προσφοράς.

Η χρήση του Δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή/Κύριο του Έργου και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, παρά μόνο εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου, ο οποίος θα υποχρεούται να υλοποιήσει το αντικείμενο της

προαίρεσης με επιπλέον μεν συμβατικό τίμημα, σύμφωνα όμως με τα οριζόμενα στην προσφορά του για την οικεία κατηγορία υπηρεσιών και με τις τιμές μονάδας που αναφέρονται σε αυτήν. Ο Αντισυμβαλλόμενος, επομένως, δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, με βάση την οικονομική του προσφορά.

Το δικαίωμα προαίρεσης εφαρμόζεται για τη σύναψη νέων εκτελεστικών συμβάσεων ή για την υλοποίηση πρόσθετου αντικειμένου σε εκτελεστικές συμβάσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους.

ΑΡΘΡΟ 26 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί τα αναφερόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και στο ν.4624/2019 (Α' 137/29-08-2019).

Ειδικότερα :

α. Οι πληροφορίες της Εταιρείας οι οποίες θα τύχουν οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία από τον Αντισυμβαλλόμενο, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες αυτού και τους τυχόν υπεργολάβους (οποιαδήποτε σχέση έχουν με τον Αντισυμβαλλόμενο) ενδέχεται να περιέχουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται (α) στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και (β) στο ν.4624/2019 (Α' 137/29-08-2019) (Άρθρα 44, 46).

β. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό που αφορά το αντικείμενο των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παράσχει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, και μόνο στην έκταση που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας, σύμφωνα το αντικείμενο των υπηρεσιών που έχει αναλάβει να παρέχει.

γ. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης και τις Οδηγίες της Εταιρείας. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται ως προς την εφαρμογή και συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – 2016/679/ΕΕ), όπως ερμηνεύεται ιδίως από τις Αποφάσεις ή Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΑΠΔΠΧ) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

δ. Τα αρχεία που δημιουργούνται με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της Εταιρείας, από τον Αντισυμβαλλόμενο, ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στην Εταιρεία.

ε. Ο Αντισυμβαλλόμενος βεβαιώνει και εγγυάται στην Εταιρεία ότι θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της Εταιρείας, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, στο πλαίσιο των καθηκόντων του που πηγάζουν από την παρούσα Σύμβαση.

στ. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται δυνάμει της παρούσας σύμβασης να μην αποκαλύπτει, κοινοποιεί, διαθέτει πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπει ή να καθιστά δυνατή την πρόσβαση οποιοδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο.

ζ. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεσμεύεται δυνάμει της παρούσας σύμβασης να συνδράμει την Εταιρεία, εφόσον η Εταιρεία κρίνει απαραίτητη τη διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου Ιδιωτικότητας (Data Protection Impact Assessment - DPIA) για το αντικείμενο της παρούσας, όπως αυτό εξειδικεύεται στο Άρθρο 2, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες και διευκρινίσεις και που απαιτούνται και που η Εταιρεία κρίνει ως απαραίτητα για την εκπόνηση της Μελέτης εντός πέντε (5) ημερών.

η. Οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο και για τυχόν ανάθεση εκτέλεσης τμήματος ή του συνόλου της παρούσας Σύμβασης σε υπεργολάβο τρίτο.

θ. Σε περίπτωση κατά την οποία το αντικείμενο του έργου ή/και η υλοποίηση αυτού απαιτεί, προϋποθέτει ή συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την πλευρά του Αναδόχου στο πλαίσιο εκτέλεσης των γενικών υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας, τα ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να εξειδικευτούν σε Συμφωνητικό για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα υπογράφεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και το οποίο θα προβλέπει το ρόλο των Μερών και τους όρους που θα διέπουν τη μεταξύ τους σχέση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 27 – ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Αντισυμβαλλόμενος με την παρούσα δηλώνει ότι δεσμεύεται ότι δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά την εκτέλεση της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα, ο Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ότι:

1) δεν διαθέτει εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη του μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της

συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχε και έχουν δημοσιοποιηθεί.

2) δεν πραγματοποίησε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

3) δεν διενήργησε ούτε θα διενεργήσει πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.

4) δεν πρόσφερε ούτε θα προσφέρει πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησε ή θα χρησιμοποιήσει τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσει χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχει με παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της.

6) δεν έχει εμπλακεί και δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση/εξαπάτηση οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος.

7) ότι θα απέχει από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

8) ότι θα δηλώσει στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση του, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, υπαλλήλων ή συνεργατών του που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί.

ΑΡΘΡΟ 28 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης πλαίσιο και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας.

Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο, οι διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147/8-8-2016) όπως εκάστοτε ισχύει, οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, και έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Για την

**ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρία Παροχής
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών**

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΘΕΝΙΔΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου

Σκοπός του Έργου της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών-μελετητικών υπηρεσιών υποστήριξης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσον αφορά στην εξειδίκευση και υλοποίηση Δράσεων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας.

Με δεδομένο το σημαντικό αριθμό έργων ψηφιακού μετασχηματισμού που πρόκειται να υλοποιηθούν, καθώς και τον υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας, οι υπηρεσίες που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία-πλαίσιο θεωρούνται κομβικής σημασίας για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την παρακολούθηση των αντίστοιχων έργων του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0, και την υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, στο πλαίσιο έργων που έχει αναλάβει ή θα αναλάβει η ΚΤΠ Α.Ε στο διάστημα ισχύος της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο.

Ειδικά για τον σχεδιασμό, σκοπός είναι η εξειδίκευση των κατευθύνσεων, με βάση βέλτιστες πρακτικές, αλλά και τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η εν λόγω εξειδίκευση προϋποθέτει την αξιοποίηση δυναμικού σκέψης μεγάλου όγκου και ποιότητας, με προσήλωση στην απαραίτητη ταχύτητα. Είναι η μόνη μέθοδος που θα εξασφαλίσει ότι η στρατηγική θα μετουσιωθεί σε εφικτά και ωφέλιμα σχέδια δράσεων.

Η ωρίμανση των δράσεων αφορά στη διεκπεραίωση σημαντικού όγκου έργου, με τελικό στόχο τη συμβασιοποίηση των έργων, τηρώντας τις διαδικασίες που επιβάλλει η νομοθεσία, εξυπηρετώντας τη στρατηγική του ΕΣΑΑ, και την υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η παρακολούθηση των έργων κατά την υλοποίηση εξασφαλίζει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εκτελεστούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και με το μέγιστο δυνατό όφελος για τους εκάστοτε φορείς και ωφελομένους.

Συνολικά, οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα ενισχύσουν καθοριστικά την ικανότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., ώστε να διασφαλίσουν ότι η υφιστάμενη στρατηγική υλοποίησης του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0 και της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού θα πραγματοποιηθεί με την επιτυχή υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που θα μετασχηματίσουν την ελληνική οικονομία στα πρότυπα της νέας ψηφιακής εποχής. Βασικοί άξονες θα είναι η κατακόρυφη αύξηση της δυναμικότητας σχεδιασμού, ωρίμανσης και υλοποίησης, η ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών και η πλήρης διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Κράτους, παράλληλα με τη στήριξη των εταιριών που θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων.

1.2 Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο του Έργου της Συμφωνίας - Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ ΜΑΕ στις ακόλουθες Θεματικές Περιοχές:

Θεματική Περιοχή 1: Υποστήριξη στην εξειδίκευση κατευθύνσεων πολιτικής ψηφιακού μετασχηματισμού, εκπόνηση οριζόντιων ή/και κάθετων (τομειακών) μελετών που αφορούν συγκεκριμένες προτεραιότητες-στόχους, διαμόρφωση σχετικών σχεδίων δράσεων

Θεματική Περιοχή 2: Υποστήριξη στον αναλυτικό σχεδιασμό και ωρίμανση παρεμβάσεων ή έργων, στην κατάρτιση προκηρύξεων, στη διενέργεια διαγωνισμών και στη σύναψη συμβάσεων

Θεματική Περιοχή 3: Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή έργων

Θεματική Περιοχή 4: Επιβεβαίωση της επίτευξης κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και της ολοκλήρωσης των Έργων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που δύναται να ανατεθούν, στο πλαίσιο επί μέρους εκτελεστικών συμβάσεων, καθώς και τα ενδεικτικά παραδοτέα στο πλαίσιο των εν λόγω υπηρεσιών.

Σε μια εκτελεστική σύμβαση μπορεί να περιλαμβάνονται υπηρεσίες σε περισσότερες της μίας Θεματικής Περιοχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

Η Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου και η Ποιότητα των Υπηρεσιών παρουσιάζονται γενικά στο κεφάλαιο 2 της Τεχνικής Προσφοράς του Αντισυμβαλλόμενου. Στο δε κεφάλαιο 2.2 περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες και τα παραδοτέα του έργου.

Στο κεφάλαιο 4 της Τεχνικής Προσφοράς του Αντισυμβαλλόμενου περιγράφονται αναλυτικά η διασφάλιση της ποιότητας του έργου με τους εξής βασικούς άξονες:

1. Μεθοδολογία Διασφάλισης Ποιότητας

Η προσέγγιση του Αντισυμβαλλόμενου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας της Συμφωνίας-Πλαίσιο/Εκτελεστικών, είναι κατά βάση σύμφωνη με τις απαιτήσεις της σειράς των προτύπων ISO 9000 καθώς και προς τα ειδικότερα πρότυπα ISO 9004-6 (Part 6: Guide to quality Management in project management), και ISO 10005 (Quality Management and Quality system elements – part 5: Guidelines for Quality Plans). Παράλληλα, ενσωματώνει τις γενικές αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), καθώς και της Συνεχούς Βελτίωσης (Continuous Improvement).

Όλο το έργο παρακολουθεί και συντονίζει σε θέματα Ποιότητας, Ποιοτικών Ελέγχων και ενδεδειγμένης Τεκμηρίωσης ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας.

2. Σχεδιασμός Συστήματος Ποιότητας & Παράμετροι Αποτελεσματικότητας

3. Διασφάλιση Ποιότητας και συμμόρφωση παραδοτέων

Περιλαμβάνονται σε αυτά: έλεγχοι ποιότητας, ποιοτικός έλεγχος παραδοτέων, άλλες δραστηριότητες επαλήθευσης, παρακολούθηκη και διορθωτικές ενέργειες και αρχεία ποιοτικού ελέγχου.

4. Εξειδίκευση των Μέτρων Διασφάλισης Ποιότητας

Το σχέδιο διαχείρισης της ποιότητας καταρτίζεται από τον Αντισυμβαλλόμενο στην αρχή της υλοποίησης του έργου και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Ομάδα Έργου εφαρμόζει την Πολιτική Ποιότητας του έργου. Σύμφωνα με την ορολογία κατά ISO 9001:2015, το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας του έργου περιλαμβάνει την οργανωτική δομή ποιότητας (ρόλοι και υπευθυνότητες), τις διαδικασίες, το σύστημα μέτρησης-ελέγχου ποιότητας παραδοτέων και τους πόρους που απαιτούνται ώστε να υλοποιηθεί η διαχείριση της ποιότητας του έργου. Το σχέδιο διαχείρισης της ποιότητας παρέχει δεδομένα στο συνολικό σχέδιο ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου (Project Plan), και καλύπτει τα θέματα ελέγχου ποιότητας, διασφάλισης της ποιότητας και βελτίωσης της ποιότητας του έργου.

5. Μεθοδολογία Διαχείρισης Κινδύνων

Η διαχείριση κινδύνου είναι θεμελιώδης για την επιτυχή παράδοση του έργου, επομένως αντιμετωπίζεται σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου. Οι διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με τις Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων σύμφωνα με το ISO 31000.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται **σε τέσσερα (4) έτη** από την ημερομηνία υπογραφής της.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Η διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων θα ορίζεται στην εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων (εκτελεστικές συμβάσεις), που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας- πλαίσιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που δύνανται να ανατεθούν, στο πλαίσιο επί μέρους εκτελεστικών συμβάσεων, καθώς και τα παραδοτέα στο πλαίσιο των εν λόγω υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι, σε μια εκτελεστική σύμβαση μπορεί να περιλαμβάνονται υπηρεσίες σε περισσότερες της μίας Θεματικής Περιοχής.

Θεματική Περιοχή 1: Υποστήριξη στην εξειδίκευση κατευθύνσεων πολιτικής ψηφιακού μετασχηματισμού, εκπόνηση οριζόντιων ή/και κάθετων (τομειακών) μελετών που αφορούν συγκεκριμένες προτεραιότητες-στόχους, διαμόρφωση σχετικών σχεδίων δράσεων

Η παρούσα ενότητα αφορά στην εξειδίκευση κατευθύνσεων πολιτικής ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι υπηρεσίες που δύνανται να ζητηθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο είναι οι εξής:

Υποστήριξη στη διαμόρφωση ή/και εξειδίκευση πολιτικών – στρατηγικής σε συγκεκριμένα αντικείμενα ή περιοχές

Διερεύνηση τεχνολογιών κρίσιμων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καλών πρακτικών άλλων χωρών, πολιτικών ή οδηγιών της ΕΕ

Κατάρτιση σχεδίων δράσης / οδικού χάρτη υλοποίησης πολιτικής σε συγκεκριμένους τομείς

Αξιολόγηση προόδου εφαρμογής πολιτικών/στρατηγικών, έλεγχο και επαλήθευση της συνέπειας και συνοχής της, εκτίμηση των επιπτώσεων των αποτελεσμάτων της και προσδιορισμό τυχόν ενεργειών για βελτίωση δράσεων και επιτάχυνση επίτευξης στόχων

Υποστήριξη στην αποτίμηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων προγραμμάτων, που μπορεί να περιλαμβάνει:

Διενέργεια εκ των υστέρων αξιολογήσεων έργων / προγραμμάτων

Σχεδίαση και εφαρμογή συστημάτων KPIs στοχοθεσίας / αξιολόγησης αποτελεσμάτων

Υποστήριξη στην επίτευξη μέγιστης διαλειτουργικότητας μέσω εισήγησης παρεμβάσεων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου ή δομικών στοιχείων ψηφιακής διακυβέρνησης (όπως π.χ. ενιαία ηλεκτρονική ταυτοποίηση/αυθεντικοποίηση, διασύνδεση μητρώων κλπ.)

Καθορισμό και εφαρμογή μοντέλου διακυβέρνησης δράσεων και λειτουργιών ΤΠΕ στο δημόσιο τομέα σε θεσμικό, οργανωτικό και τεχνολογικό επίπεδο (κανονισμοί, συντονισμός, παρακολούθηση, ενημέρωση, αναφορές, κλπ.)

Μελέτες σκοπιμότητας ή κόστους-οφέλους παρεμβάσεων ή έργων

Διαμόρφωση προτύπων ή μεθοδολογιών για το Δημόσιο Τομέα στο πλαίσιο έργων ΤΠΕ σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής αυτών

Προσαρμογή και διάδοση χρήσης προτύπων, προώθηση και έλεγχο συμμόρφωσης δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ΤΠΕ με διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα / οδηγίες / κανονισμούς (π.χ. web accessibility, GDPR, Digital Single Market, EIF)

Παραδοτέα Θεματικής Περιοχής 1:

ΠΑ.1.1: Διαμόρφωση ή/και εξειδίκευση πολιτικών – στρατηγικής σε συγκεκριμένους τομείς

ΠΑ.1.2: Σχέδια δράσης / οδικοί χάρτες υλοποίησης

ΠΑ.1.3: Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες

Θεματική Περιοχή 2: Υποστήριξη στον αναλυτικό σχεδιασμό και στην ωρίμανση παρεμβάσεων ή έργων, στην κατάρτιση προκηρύξεων, στη διενέργεια διαγωνισμών και στη σύναψη συμβάσεων

Η παρούσα ενότητα αφορά στον αναλυτικό σχεδιασμό έργων που σκοπεύει να υλοποιήσει η ΚΤΠ ΜΑΕ ή το Υπουργείο και στην υποστήριξη δημοπράτησης. Οι υπηρεσίες που δύνανται να ζητηθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο είναι οι εξής:

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενου των έργων, προσδιορίζοντας τους στόχους τους, τις αναμενόμενες εκροές / παραδοτέα και αποτελέσματα, και τον απαιτούμενο χρόνο για την υλοποίησή τους

Αναλυτική κοστολόγηση όλων των εργασιών / εκροών που τα απαρτίζουν

Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας / αποδοτικότητας των έργων - προσδιορισμός των δεικτών παρακολούθησης, εκροών και αποτελεσμάτων

Αποτύπωση των απαιτούμενων ενεργειών (διοικητικές, θεσμικές, μελέτες κλπ.) για την ωρίμανση των έργων, των εμπλεκόμενων φορέων στις εν λόγω ενέργειες και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους

Πρόταση της καταλληλότερης μεθόδου υλοποίησης των έργων (δημόσια σύμβαση, σύμβαση παραχώρησης, ΣΔΙΤ, κλπ.) κατόπιν συγκριτικής αποτύπωσης των διαθέσιμων επιλογών

Σχεδιασμός ΤΔΕ βάσει των απαιτήσεων της εκάστοτε πρόσκλησης

Υποστήριξη κατά τη διαδικασία έγκρισης του ΤΔΕ

Κατάρτιση προκηρύξεων έργων για διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του κύριου μέρους γενικών και ειδικών όρων και των παραρτημάτων, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες και τα πρότυπα τεύχη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Υποστήριξη κατά τη διαδικασία έγκρισης του τεύχους από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, εφόσον αυτό απαιτείται

Υποστήριξη κατά τη διαδικασία δημοπράτησης διαγωνισμών προμηθειών & υπηρεσιών, που αφορά την υποστήριξη για την ορθή δημοσίευση του διαγωνισμού, την τήρηση όλων των απαιτούμενων προθεσμιών που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο, καθώς και για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία (π.χ. απάντηση διευκρινιστικών ερωτήσεων).

Υποστήριξη στην αξιολόγηση προσφορών, εφόσον ζητηθεί, που αφορά εμπειρογνωμοσύνες γνωμοδότησης επί της κάλυψης τυπικών δικαιολογητικών και κριτηρίων επιλογής ή/και επί της τεχνικής αξιολόγησης

Παραδοτέα Θεματικής Περιοχής 2:

ΠΑ.2.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός Έργου

ΠΑ.2.2: ΤΔΕ

ΠΑ.2.3: Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης

ΠΑ.2.4: Εμπειρογνωμοσύνες για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία (εφόσον απαιτηθούν)

ΠΑ.2.5: Εμπειρογνωμοσύνες για την αξιολόγηση προσφορών (εφόσον απαιτηθούν)

Θεματική Περιοχή 3: Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή έργων

Η παρούσα ενότητα αφορά υπηρεσίες διοίκησης, παρακολούθησης και διαχείρισης παρεμβάσεων ή έργων. Οι υπηρεσίες που δύνανται να ζητηθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο είναι οι εξής:

Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των κρίσιμων Παρεμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και των επιμέρους Δράσεων/ Έργων τους, και της τήρησης του χρονοδιαγράμματος.

Εντοπισμός και αξιολόγηση των αποκλίσεων και των κινδύνων που διατρέχουν Παρεμβάσεις και επιμέρους Δράσεις/ Έργα τους, αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησής τους σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό υλοποίησης και τους δείκτες αποτελέσματος και παρακολούθησης που έχουν τεθεί.

Υποστήριξη στη διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των επιμέρους Δράσεων/ Έργων

Κατάθεση τεκμηριωμένων εισηγήσεων για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων επί οποιουδήποτε θέματος σχετίζεται με την υλοποίηση των Παρεμβάσεων ή έργων, και ιδίως :

επί αιτημάτων αλλαγών των Αναδόχων των έργων

για ειδικά τεχνικά, οικονομικά ή επιχειρησιακά θέματα ή προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες υλοποίησης και εφαρμογής των επιμέρους όρων της Σύμβασης των έργων

για πιθανές βελτιώσεις ή αναθεωρήσεις στο σχεδιασμό υλοποίησης του Κυρίως Έργου

Υποστήριξη στην καθοδήγηση και το συντονισμό των εμπλεκόμενων για κάθε είδους θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των επιμέρους Δράσεων/ Έργων που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν.

Υποστήριξη στις παραλαβές παραδοτέων, αξιολογώντας την πληρότητα και ποιότητά τους και την κάλυψη των προδιαγραφών-απαιτήσεων που έχουν τεθεί, που μπορεί να περιλαμβάνει:

παρακολούθηση/ συμμετοχή στους ελέγχους αποδοχής, τεχνική και επιστημονική συνδρομή στις Ομάδες και Επιτροπές Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής,

τυχόν υπόδειξη περαιτέρω ελέγχων-δοκιμών, επισκόπηση ποιότητας έγγραφων παραδοτέων, γνωμοδοτήσεις επί ευρημάτων, εισηγήσεις

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας περιλαμβάνεται και η Οργανωμένη και αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων και έργων με την παροχή

υπηρεσιών Γραφείου Υποστήριξης (PMO). Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας ο αντισυμβαλλόμενος θα ιδρύσει και θα λειτουργήσει Δομή Διαχείρισης Έργων (Project Management Office – PMO), η οποία να είναι σε θέση να διασφαλίσει τη διαχείριση και παρακολούθηση της Πράξης, σε ότι τουλάχιστον αφορά τη διαχείριση του χρόνου, των κινδύνων, των αλλαγών, των πόρων, της ποιότητας, το συντονισμό των εμπλεκόμενων μερών, την παραγωγή των απαραίτητων αναφορών για την πορεία υλοποίησης των παρεμβάσεων και δράσεων, κ.ά.

Πιο αναλυτικά οι αρμοδιότητές της Δομής Διαχείρισης Έργων εξειδικεύονται ως ακολούθως:

Παραγωγή και επικαιροποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις Διαδικασίες Διοίκησης της Πράξης.

Τήρηση των αρχείων των έργων.

Διαχείριση κινδύνων και αλλαγών

Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων σε σχέση με χρονικά ορόσημα, επίτευξης στόχων.

Παραγωγή άμεσης, αξιόπιστης και ευέλικτης διοικητικής πληροφόρησης, προς τους εμπλεκόμενους.

Υποστήριξη και Διαχείριση των εμπλεκόμενων (stakeholders).

Παραγωγή Αναφορών.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Δομής Διαχείρισης Έργων (PMO), ο αντισυμβαλλόμενος θα χρησιμοποιήσει την εξειδικευμένη Εφαρμογή Διαχείρισης Έργων που θα διαθέσει σε λειτουργία η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα openproject.org.

Παραδοτέα Θεματικής Περιοχής 3:

ΠΑ.3.1: Περιοδικές Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης

ΠΑ.3.2: Εμπειρογνωμοσύνες παραλαβών παραδοτέων

Θεματική Περιοχή 4 : Επιβεβαίωση της επίτευξης κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και της ολοκλήρωσης των Έργων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης – Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Ελεγκτή

Αντικείμενο των υπηρεσιών της παρούσας ενότητας είναι η διενέργεια ελέγχου από τον Αντισυμβαλλόμενο για το/α Έργο/α του Ταμείου Ανάκαμψης, με σκοπό την επιβεβαίωση της

επίτευξης κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και της ολοκλήρωσης του/ων Έργου/ων. σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης του Έργου στο ΤΑΑ. Ο διενεργούμενος έλεγχος θα συνίσταται σε διοικητικούς ή και επιτόπιους ελέγχους στο Έργο, προκειμένου να ελεγχθούν διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές του Έργου. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα Διεθνή και Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΤΑΑ.

Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, ο Αντισυμβαλλόμενος ελέγχει και βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη κάθε Οροσήμου/Στόχου, την ολοκλήρωση του/ων Έργου/ων και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και του εφαρμοστέου εθνικού και ενωσιακού δικαίου και, ιδίως, των κανόνων σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και της διπλής χρηματοδότησης κατά την υλοποίηση του/ων Έργου/ων και τη διαχείριση των κονδυλίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.

Σκοπός του ελέγχου είναι να διαπιστωθούν τα ακόλουθα:

Η επίτευξη του Οροσήμου/Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, ως έχουν εγκριθεί στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου και στο ΕΣΑΑ, καθώς και η βεβαίωση της μη ανάσχεσης της επίτευξης προηγούμενου Οροσήμου/Στόχου.

Η εξέταση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχει ο Φορέας υλοποίησης όσον αφορά την οικονομική και φυσική πρόοδο του/ων Έργου/ων, προκειμένου να επαληθευτεί ο βαθμός υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενο.

Η νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, συμβάσεων παραχώρησης και συμβάσεων ΣΔΙΤ ή όποιας άλλης νομικής δέσμευσης αφορά το/α έργο/α.

Η νομιμότητα των διαδικασιών υλοποίησης και τροποποίησης των συμβάσεων/ νομικών δεσμεύσεων.

Η νομιμότητα και κανονικότητα της έκδοσης και εξόφλησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α' 251) ΕΛΠ, του ν. 4172/2013 (Α' 167) ΚΦΕ, του ν. 2859/2000 (Α' 248) Κώδικας ΦΠΑ και της εργατικής νομοθεσίας όπως κάθε φορά ισχύουν) κάθε τιμολογίου/παραστατικού, το οποίο περιλαμβάνεται στον «Πίνακα Δαπανών» που επισυνάπτεται στο Δελτίο Επίτευξης Οροσέμων και Στόχων και η ορθή λογιστική καταχώρηση αυτών.

Ότι κάθε δαπάνη που αφορά το εγκεκριμένο/α έργο/α πραγματοποιήθηκε εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου και είναι επιλέξιμη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως ισχύει.

Η τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, στην οποία θα είναι διακριτό το σύνολο των δαπανών και επιχορηγήσεων του έργου. Η απεικόνιση των φορολογικών αποσβέσεων στο Μητρώο Παγίων και η καταχώριση τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς λογιστικής με βάση τις διατάξεις του αρ. 24 Ν.4172/2013 ΚΦΕ, όπως ισχύει.

Η τεκμηρίωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου στη διαχείριση του έργου από το Φορέα Υλοποίησης.

Η βεβαίωση αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

Η βεβαίωση ότι δεν διαπιστώθηκε υπόνοια απάτης ή σύγκρουσης συμφερόντων.

Η βεβαίωση της συμμόρφωσης της Δράσης /Έργου με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπου απαιτείται από τον Κανονισμό.

Η βεβαίωση της συμμόρφωσης της Δράσης /Έργου με τους κλιματικούς/ψηφιακούς στόχους, όπου απαιτείται από τον Κανονισμό.

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο Αντισυμβαλλόμενος δύναται να συνεργάζεται με άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπα, όπου απαιτείται, όπως με εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους και μηχανικούς, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστου ελεγχόμενου Έργου ή/και των Οροσήμων/Στόχων προς επιβεβαίωση, τα οποία καταρτίζουν και υποβάλλουν στον Ανεξάρτητο Ελεγκτή για συνυποβολή τα σχετικά τους πορίσματα, που συνοδεύουν την Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων. Τα ανωτέρω πρόσωπα, πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη ειδική εμπειρία, εκπαίδευση, επαγγελματισμό, τεχνογνωσία και υποδομές για τη διεξαγωγή του ανεξάρτητου ελέγχου και επιδεικνύουν την προσήκουσα επιμέλεια κατά τη διενέργεια του.

Παραδοτέα Θεματικής Περιοχής 4

Ο Αντισυμβαλλόμενος συντάσσει και παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή επαρκώς τεκμηριωμένη Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων με τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου, συνοδευόμενη από συμπληρωμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη Λίστα Ελέγχου και τα συναφή έγγραφα τεκμηρίωσης. Η Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων καταρτίζεται σύμφωνα με τα σχετικά ειδικώς αναφερόμενα στη Διαδικασία Δ8 Έλεγχος Ανεξάρτητου Ελεγκτή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΤΑΑ και περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη βεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμων/Στόχων που σχετίζονται με Αιτήματα

Πληρωμής και την υλοποίηση των Δράσεων και των Έργων, καθώς και τη βεβαίωση ότι η διαχείριση των πόρων του ΤΑΑ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους κανόνες, ιδίως τους κανόνες σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης, τη διαφθορά και τη διπλή χρηματοδότηση και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς επίσης και τη σχετική Λίστα Ελέγχου, ως αυτή παρέχεται στο εγκεκριμένο Εγχειρίδιο διαδικασιών του ΤΑΑ.

Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται μαζί με την Έκθεση Επίτευξης Οροσήμων/Στόχων να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) σχετικά με την ανεξαρτησία του προς το φορέα για τον οποίο διενήργησε τον έλεγχο, όπως το περιεχόμενο αυτής εξειδικεύεται στο Εγχειρίδιο διαδικασιών. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται και για κάθε συνεργαζόμενο με τον Ανάδοχο πρόσωπο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας.

Τα ως άνω έγγραφα θα κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Η οργάνωση της διοίκησης του έργου από τον Αντισυμβαλλόμενο παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3 της Τεχνικής προσφοράς, ενώ αναλύονται μεταξύ άλλων η Μεθοδολογία Διοίκησης, το Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Συμφωνίας αλλά και η επικοινωνία του αντισυμβαλλομένου με τα αρμόδια όργανα, καθώς και η οργάνωση και απόκριση στις διάφορες Προσκλήσεις.

Η Ομάδα Υλοποίησης της Συμφωνίας – Πλαίσιο του αντισυμβαλλομένου που θα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των Εκτελεστικών Συμβάσεων και την παραγωγή των αντίστοιχων παραδοτέων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	Θέση στην ομάδα Έργου	Εταιρεία	Όνοματεπώνυμο
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	EY	Γιώργος Γαλανόπουλος
2		EY	Σταμάτης Εξόβαλης (Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου)
3		EY	Παρασκευή Τσαμαδιά
4	Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT Senior Expert)	EY	Αναστάσιος Βιολέτης
5		EY	Αγγελική Δέλγα
6		EY	Ηλίας Ζώτος
7		EY	Νικόλαος Μηνόγιαννης
8		Εποmix (Υπεργολάβος)	Βασίλειος Δερμοσониάδης
9	Εποmix (Υπεργολάβος)	Κωνσταντίνος Κορύλλος	

10	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT Expert)	EY	Γιώργος Κυρίτσης
11		EY	Αγγελική Πανά
12		EY	Κωνσταντίνα Σακέλλη
13		EY	Βασίλης Τόλιας
14		Enomix (Υπεργολάβος)	Ηλίας Κωτσόπουλος
15		Enomix (Υπεργολάβος)	Βασίλειος Μερκεκούλιας
16		Enomix (Υπεργολάβος)	Σπυρίδων Ψυχής
17	Νομικός Σύμβουλος (Legal Senior Expert)	EY	Σπύρος Δημητρίου
18		EY	Μαλαματή Παναγιώτου
19		EY	Χαρίλαος Χίου
20		EY Law (Υπεργολάβος)	Ειρηνικός Πλατής
21		EY Law (Υπεργολάβος)	Αντώνης Μπρούμας
22	Έμπειρος Αναλυτής Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Senior Business Analysis Expert)	EY	Αμαλία Αυγεροπούλου
23		EY	Ελένη Πέγιου
24		EY	Σωτηρία Μπαλαούρα
25		EY	Βασίλης Παπακώστας
26		EY	Νικολέτα Δανιηλοπούλου

27	Αναλυτής Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Analysis Experts)	EY	Μαρία Νίκου
28		EY	Δανάη Γεωργοπούλου
29		EY	Νίκος Σίμος
30		EY	Κωνσταντίνος Μακρόπουλος
31		EY	Δημήτρης Μαυροειδής
32		EY	Σταυρούλα Φατόλα
33		EY	Δημήτρης Κολιοδήμος
34	Υπεύθυνος του PMO	EY	Γιώργος Αποστολάκης (Διευθυντής Προγράμματος)
35		EY	Δημήτρης Τασιάς (Αναπληρωτής Διευθυντής Προγράμματος)
36	Project Officer	EY	Αναστασία Κουμπουρέλου
37		EY	Ιωάννης Πάλλας
38	Έμπειρος Οικονομικός Ελεγκτής	EY Hellas (Υπεργολάβος)	Κώστας Σταθόπουλος
39		EY Hellas (Υπεργολάβος)	Βασίλης Τζίφας
40	Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας & Διαχείρισης Κινδύνων	EY	Νικήτας Δεσποτιδης
41	Σύμβουλος Ανάλυσης και Ασφάλειας Πληροφοριών	Ergoman (Υπεργολάβος)	Αθανάσιος Αποκότου

Σε κάθε πρόσκληση Εκτελεστικής Σύμβασης θα προσδιορίζονται επακριβώς τα προφίλ των στελεχών που απαιτούνται και τα οποία θα κατατάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες προφίλ.

Τα επί μέρους προσόντα θα αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση και το επίπεδο εμπειρίας θα είναι συμβατό με την κατηγορία.

Επίσης, σε κάθε πρόσκληση θα ζητούνται συγκεκριμένοι Α/Μ σε κάθε κατηγορία προφίλ.

Ο αντισυμβαλλόμενος θα ορίζει τα στελέχη της ομάδας έργου για την κάλυψη των απαιτήσεων της εκάστοτε εκτελεστικής τα οποία μπορεί να είναι μέλη της ανωτέρω Ομάδας Υλοποίησης της συμφωνίας-πλαίσιο ή άλλων μελών τα οποία όμως θα έχουν τα ελάχιστα προσόντα που ζητούνται στην παράγραφο 2.2.6 της υπ' αρ. 15726/12-09-2022 Διακήρυξης και όπως αυτά θα εξειδικεύονται στις σχετικές Προσκήσεις και θα ελέγχονται στο πλαίσιο ανάθεσης κάθε εκτελεστικής κατά την υποβολή των προσφορών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατό ενενήντα ενός ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών, €50.873.191,45, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: €63.082.757,40, ΦΠΑ €12.209.565,95) ο οποίος αναλύεται ως εξής:

- Προϋπολογισμός αρχικού έργου μη περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης €30.873.191,45, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: €38.282.757,40, ΦΠΑ €7.409.565,95)
- Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου: έως €20.000.000,00, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: €24.800.000,00, ΦΠΑ €4.800.000,00). Το δικαίωμα προαίρεσης εφαρμόζεται για τη σύναψη νέων εκτελεστικών ή για την υλοποίηση πρόσθετου αντικειμένου σε εκτελεστικές συμβάσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους.
- Η άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος προαίρεσης τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης χρηματοδότησής του.

Η εκτιμώμενη αξία αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν να ανατεθούν μέσω της συμφωνίας-πλαίσιο.

Η ανάλυση του κόστους Α/Μ ανά κατηγορία προφίλ της ομάδας έργου του Αντισυμβαλλόμενου αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ Α/Μ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	6.500,00 €
2	Εμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)	6.100,00 €
3	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)	4.300,00 €
4	Εμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)	5.800,00 €
5	Εμπειρος Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Senior Business Analysis experts)	5.800,00 €

6	Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)	4.300,00 €
7	Υπεύθυνος ΡΜΟ	5.800,00 €
8	Project Officer	4.000,00 €
9	Έμπειρος Οικονομικός Ελεγκτής	5.800,00 €

Ακολουθούν οι πίνακες κόστους των υπόλοιπων εννέα αντισυμβαλλομένων της συμφωνίας – πλαίσιο.

1. Πίνακας Κόστους της Πρώτης στη σειρά Κατάταξης Εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ)	A/M
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	6.350,00 €	
2	Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)	5.970,00 €	
3	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)	4.200,00 €	
4	Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)	5.670,00 €	
5	Έμπειρος Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Senior Business Analysis experts)	5.850,00 €	
6	Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)	4.200,00 €	
7	Υπεύθυνος ΡΜΟ	5.670,00 €	
8	Project Officer	3.900,00 €	
9	Έμπειρος Οικονομικός Ελεγκτής	5.650,00 €	

2. Πίνακας Κόστους της Δεύτερης στη σειρά Κατάταξης Ένωσης Εταιρειών «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ABK SOLUTIONS
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ A/M (χωρίς ΦΠΑ)
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	6.300,00 €
2	Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)	5.910,00 €
3	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)	4.100,00 €
4	Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)	5.600,00 €
5	Έμπειρος Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Senior Business Analysis experts)	5.800,00 €
6	Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)	4.100,00 €
7	Υπεύθυνος PMO	5.600,00 €
8	Project Officer	3.800,00 €
9	Έμπειρος Οικονομικός Ελεγκτής	5.600,00 €

**3. Πίνακας Κόστους της Τέταρτης στη σειρά Κατάταξης Ένωσης Εταιρειών
 «LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. - REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»**

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ A/M (χωρίς ΦΠΑ)
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	6.400,00 €

2	Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)	6.000,00 €
3	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)	4.200,00 €
4	Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)	5.700,00 €
5	Έμπειρος Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Senior Business Analysis experts)	5.900,00 €
6	Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)	4.200,00 €
7	Υπεύθυνος PMO	5.700,00 €
8	Project Officer	3.900,00 €
9	Έμπειρος Οικονομικός Ελεγκτής	5.700,00 €

4. Πίνακας Κόστους της Πέμπτης στη σειρά Κατάταξης Εταιρείας «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ Α/Μ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	6.100,00 €
2	Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)	5.600,00€
3	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)	4.000,00€
4	Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)	5.600,00€
5	Έμπειρος Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Senior Business Analysis experts)	5.600,00 €
6	Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)	4.000,00€
7	Υπεύθυνος PMO	5.500,00 €

8	Project Officer	3.500,00 €
9	Έμπειρος Οικονομικός Ελεγκτής	5.600,00 €

5. Πίνακας Κόστους της Έκτης στη σειρά Κατάταξης Ένωσης Εταιρειών «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΙΝΙΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ Α/Μ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	6.500,00 €
2	Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)	6.000,00 €
3	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)	4.200,00 €
4	Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)	5.800,00 €
5	Έμπειρος Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Senior Business Analysis experts)	5.800,00 €
6	Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)	4.200,00 €
7	Υπεύθυνος PMO	5.800,00 €
8	Project Officer	3.800,00 €
9	Έμπειρος Οικονομικός Ελεγκτής	5.800,00 €

6. Πίνακας Κόστους της Έβδομης στη σειρά Κατάταξης Εταιρείας «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ A/M (χωρίς ΦΠΑ)
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	6.500,00 €
2	Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)	6.000,00 €
3	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)	4.300,00 €
4	Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)	5.800,00 €
5	Έμπειρος Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Senior Business Analysis experts)	6.000,00 €
6	Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)	4.300,00 €
7	Υπεύθυνος PMO	5.800,00 €
8	Project Officer	4.000,00 €
9	Έμπειρος Οικονομικός Ελεγκτής	5.800,00 €

7. Πίνακας Κόστους της Όγδοης στη σειρά Κατάταξης Ένωσης Εταιρειών «ΚΡΜΓ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - MAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ A/M (χωρίς ΦΠΑ)
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	6.300.00 €
2	Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)	5.920.00 €
3	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)	4.170.00 €
4	Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)	5.620.00 €

5	Έμπειρος Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Senior Business Analysis experts)	5.820.00 €
6	Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)	4.170.00 €
7	Υπεύθυνος PMO	5.620.00 €
8	Project Officer	3.880.00 €
9	Έμπειρος Οικονομικός Ελεγκτής	5.620.00 €

8. Πίνακας Κόστους της Ένατης στη σειρά Κατάταξης Εταιρείας «PLANET Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών»

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ Α/Μ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	6.490,00 €
2	Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)	6.100,00 €
3	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)	4.290,00 €
4	Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)	5.790,00 €
5	Έμπειρος Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Senior Business Analysis experts)	5.990,00 €
6	Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)	4.290,00 €
7	Υπεύθυνος PMO	5.790,00 €
8	Project Officer	3.990,00 €
9	Έμπειρος Οικονομικός Ελεγκτής	5.790,00 €

**9. Πίνακας Κόστους της Δέκατης στη σειρά Κατάταξης Ένωσης Εταιρειών
 «ΠΡΑΪΟΡΙΤΥ ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΤΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ - INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - BRIGHT BUSINESS
 SOLUTION AE»**

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ A/M (χωρίς ΦΠΑ)
1	Υπεύθυνος Έργου (PM)	6.400,00 €
2	Έμπειρος Σύμβουλος Πληροφορικής (IT senior expert)	6.050,00 €
3	Σύμβουλος Πληροφορικής (IT expert)	4.250,00 €
4	Έμπειρος νομικός σύμβουλος (legal senior expert)	5.750,00 €
5	Έμπειρος Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Senior Business Analysis experts)	5.850,00 €
6	Αναλυτής επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis experts)	4.250,00 €
7	Υπεύθυνος PMO	5.750,00 €
8	Project Officer	4.000,00 €
9	Έμπειρος Οικονομικός Ελεγκτής	5.750,00 €